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COTIZACIÓN - OBRA  

COTO-GADMCC--2024-001 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRAS 

 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUMANDÁ, representado legalmente por el Mgs. Oswaldo Bonifaz, 

Alcalde del cantón Cumandá, a quien en adelante se le denominará el 

“CONTRATANTE”; y, por otra parte, el señor MOREIRA ZAMBRANO 

JONATHAN RENE con RUC 1312886151001, a quien se le denominará el 

“CONTRATISTA”.   

 

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las 

siguientes cláusulas:   

 

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES: 

 

1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; y, 43 y 44 de su Reglamento 

General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, 

contempla la ejecución de: “MEJORAMIENTO DE CANCHAS 

MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA 

METÁLICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO, RECINTO BUENOS AIRES Y 

COMUNA CASCAJAL, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO” 

 

1.1. Previo los informes y los estudios respectivos, mediante RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA No. 048-2024-GADMC-C expedida a los 10 días 

del mes de mayo de 2024, la Máxima Autoridad de la entidad 

CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego y cronograma del proceso 

de contratación de COTIZACIÓN DE OBRA, signado con el código 

COTO-GADMCC--2024-001, para el “MEJORAMIENTO DE CANCHAS 

MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA 

METÁLICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO, RECINTO BUENOS AIRES Y 

COMUNA CASCAJAL, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO”. 

 

1.2. Se cuenta con la siguiente certificación presupuestaria signada 

con el Nro. 0180, con fecha jueves, 11 abril, 2024, suscrita por la Ing. 

María Villamar, Directora Financiera, de la que se desprende la 

siguiente información: 
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PARTIDA  7.5.01.07.25 Mejoramiento de canchas mediante la 

construcción de una cubierta metálica del 

Barrio 28 de enero, Recinto Buenos Aires y 

Comuna Cascajal, cantón Cumandá, 

Provincia de Chimborazo. 

PROGRAMA 41 OTROS GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 

(OBRAS PUBLICAS) 

ORIENTADOR 99999999 ORIENTADOR GENERAL 

OBRA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

CANTÓN CUMANDÁ 

VALOR USD $ 252,323.47 

 

1.3. Se realizó la respectiva convocatoria el 09 de mayo del 2024, la 

cual fue publicada a través del portal 

www.compraspublicas.gob.ec.  

 

1.4. Se cuenta con el INFORME DE RECOMENDACIÓN FINAL DE 

ADJUDICACIÓN, suscrito a los 05 de julio de 2024, elaborado por 

Ing. Juan Carlos Pesantes, Presidente de la Comisión Técnica, Ing. 

Dayanna Sotomayor Rodríguez, Profesional Afín Al Objeto De La 

Contratación, Arq. Elisabeth Alexandra Domínguez Banegas, Titular 

del Área Requirente, en el cual se recomienda: “(…) 

ADJUDICACIÓN del proceso signado con el código COTO-

GADMCC--2024-001, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE 

CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CUBIERTA METÁLICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO, RECINTO BUENOS 

AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, al oferente MOREIRA ZAMBRANO JONATHAN RENE 

con RUC 1312886151001, por el valor de $ 232.281,33 (DOSCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO con 33/100 

dólares de los Estados Unidos de América) y un plazo de ejecución 

de 120 días (…)” 

 

1.5. La Máxima Autoridad de la ENTIDAD CONTRATANTE, mediante 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 071-2024-GADMC-C, de fecha 

a los 05 días del mes de julio de 2024, en su artículo 2 dispone 

adjudicar el proceso código COTO-GADMCC--2024-001, cuyo 

objeto es el “MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA METÁLICA EN EL BARRIO 28 DE 

ENERO, RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTÓN 

CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, al oferente MOREIRA 

ZAMBRANO JONATHAN RENE con RUC 1312886151001, por el valor 

de $ 232.281,33 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UNO con 33/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución 

del contrato es de 120 días. 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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1.6. Mediante OFICIO-GADMCC-JCP-MAPY-2024-0139, de fecha 08 de 

julio de 2024, la Tlga. Maria Auxiliadora Perero, Jefe de 

Contratación Pública GAD Municipal Del Cantón Cumandá, remite 

el expediente preparatorio y precontractual a fin de que se de 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 5 de la RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA NO. 071-2024-GADMC-C y se proceda con la 

elaboración del contrato respectivo para el “MEJORAMIENTO DE 

CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CUBIERTA METÁLICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO, RECINTO BUENOS 

AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO”, signado con el código COTO-GADMCC--2024-001 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

 

a) Los Pliegos (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones 

Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones 

técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la 

obra contratada. 

 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras 

publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos 

que la conforman. 

 

d) Las garantías presentadas por el contratista.  

 

e) La resolución de adjudicación. 

 

f) La certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera, 

que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y 

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. 

 

CLÁUSULA TERCERA. – OBJETO DEL CONTRATO 

 

3.1  EL CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a 

entregar, ejecutar y terminar a entera satisfacción del 

CONTRATANTE el “MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA METÁLICA EN EL 

BARRIO 28 DE ENERO, RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA 

CASCAJAL, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, 
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según las características y especificaciones técnicas constantes 

en la oferta, los pliegos y demás documentación precontractual 

y contractual, que se anexan y son parte integral del presente 

contrato.  

 

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su 

oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares 

de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de 

Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás 

documentos contractuales, tanto los que se mencionan en este 

instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad 

de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. 

 

El contratista se obliga con la ENTIDAD CONTRATANTE a cumplir 

con todos los requerimientos y compromisos determinados según 

el nivel de transferencia de tecnología que se requiera para uno 

de los bienes que constan en el Anexo 20 de la Codificación y 

Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública. 

 

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera 

calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más 

avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, 

con utilización de mano de obra altamente especializada y 

calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y 

subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en 

los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve. 

 

Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, 

proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los 

materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de 

acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del 

plazo convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE.  

 

El CONTRATISTA se obliga a utilizar el mismo equipo presentado en 

la oferta. La liberación del equipo podrá ser concedida mediante 

acta de sustitución de equipo, sustitución que debe ser 

debidamente justificada por condiciones supervinientes y no 

conocidas al momento de presentación de las ofertas. Lo mismo 

aplicará para el caso del personal propuesto, responsable de la 

ejecución de la obra.  

 

Es obligación del contratista mantener la limpieza adecuada de 

la obra y su respectivo desalojo, durante la ejecución de los 

trabajos, así como en el momento de la entrega de la obra, la 
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limpieza y su respectivo desalojo no se encontrará sujeta a pago 

alguno.  

 

Para el pago de cada planilla se presentará obligatoriamente el 

anexo de avance de cada rubro en el periodo anterior y en el 

periodo en consideración. Es obligación del contratista anexar a 

cada una de las planillas: libro de obra, anexo fotográfico, anexo 

numérico y planillas del IESS del personal que se encuentra 

trabajando en el proyecto objeto de este contrato; se deberá 

anexar en cada planilla las pruebas y/o registro de calidad 

debidamente aprobados por la fiscalización, además se anexara 

el análisis de desagregación tecnológica conjuntamente con las 

facturas que avalen la subcontratación, certificación y 

certificados de calidad de los materiales utilizados, en cada caso 

de ser ofertado. 

 

Es responsabilidad del Contratista mantener y garantizar la 

seguridad de las Instalaciones desde el inicio de la obra hasta la 

recepción definitiva de la misma. 

 

Queda expresamente establecido que constituye obligación del 

CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, 

todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios, el 

presente contrato tanto lo establecido en las condiciones 

generales como particulares. 

 

CLÁUSULA CUARTA. – PRECIO DEL CONTRATO  

 

4.1. El valor estimado del presente contrato, que el contratante 

pagará al contratista, es el de $ 232.281,33 (DOSCIENTOS TREINTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 33/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir el IVA, de 

conformidad con la oferta presentada por el contratista, 

conforme se desprende de la taba de rubros, cantidades y 

precios unitarios detallada a continuación: 

 

Ítem Código Descripción U Cant 
P. 

Unitario 

P. 

Total 

1  BARRIO 28 DE ENERO  79.205,42 

1.1  Preliminares  561,44 

1.1.1 500102 Replanteo y nivelación con equipo 

topográfico 

m2 630,96 0,53 334,41 

1.1.2 500103 Rótulo de identificación metálico 1.20 X 

2.4 + colocación con tubo HG + 

empotramiento HºCº 

u 1,00 227,03 227,03 

1.2  Obra Civil  12.911,67 
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1.2.1 500104 Derrocamiento mecánico de elemento 

de Hormigón e=5 a 15 cm 

m2 168,71 10,97 1.850,75 

1.2.2 500105 Excavación a máquina suelo rocoso, 

pedregoso, limoso. 

m3 129,58 4,70 609,03 

1.2.3 500106 Relleno compactado con material 

mejorado (lastre) por capas 

m3 103,56 4,42 457,74 

1.2.4 500107 Replantillo de Hormigón Simple f''c= 140 

kg/cm2 

m3 1,61 125,35 201,81 

1.2.5 500108 Acero de refuerzo fy= 4200 

kg/cm2*cortadora/alambre, incluye 

transporte 

kg 1.976,03 2,17 4.287,99 

1.2.6 500109 H. Simple en plintos f''''c= 210 kg/cm2-

Incluye encofrado+desencofrado 

m3 9,92 178,87 1.774,39 

1.2.7 500110 Hormigón ciclópeo 50% piedra+50% H° 

S° f''c= 180kg/cm2, en cimentación 

corrida, incluye encofrado 

m3 4,21 123,66 520,61 

1.2.8 500111 H.S. en cadenas, f''c= 210 kg/cm2 - 

incluye encofrado+desencofrado 

m3 5,05 180,73 912,69 

1.2.9 500112 H.S. en columnas, f''c= 210 kg/cm2, 

incluye encofrado+desencofrado 

m3 2,98 166,34 495,69 

1.2.10 500113 Contrapiso H.S. f´c= 180kg/cm2, e= 8 

cm, incluye masillado-juntas 

m2 130,60 13,79 1.800,97 

1.3  Recapeo de Cancha  6.678,10 

1.3.1 500114 Contrapiso e= 8cm incluye malla 

electrosoldada, masillado alisado 

m2 265,00 23,56 6.243,40 

1.3.2 500115 Corte y sellado de juntas de piso m 144,90 3,00 434,70 

1.4  Graderio  49.094,18 

1.4.1 500116 Hormigón Ciclópeo (50% piedra + 50% 

H.S., f´c= 180 kg/cm2), incluye 

encofrado/desencofrado (dos lados) 

m3 5,25 123,66 649,22 

1.4.2 500117 Relleno compactado con lastre por 

capas (incluye compactador ) 

m3 8,85 4,42 39,12 

1.4.3 500118 H. Simple f''c= 180 kg/cm2 incluye 

encofrado (contrahuella + huella), 

e=10cm 

m3 3,14 157,67 495,08 

1.4.4 500119 Enlucido, paleteado fino (huella + 

contrahuella + caras de muro) 

m2 27,80 7,15 198,77 

1.4.5 500120 Pintura esmalte sintética en graderío 

(contrahuella+caras laterales, 

posterior), incluye empaste exterior 

m2 27,80 4,50 125,10 

1.4.6 500121 Placas de anclaje A-36 240 x 420 x 8mm, 

incluye pernos y tuercas 

u 12,00 36,44 437,28 

1.4.7 500122 Sum+inst+tranp+montaje, Estructura 

Metálica, perfil para pórticos, cerchas, 

viga perimetral, acero 

estructural,incluye pintura anticorrosiva 

dos manos 

kg 9.991,88 3,56 35.571,09 

1.4.8 500123 Suministro+instalación, montaje 

planchas para cubierta Steel panel 

prepintada AR-2000, e=0.40mm, + 

pernos autoperforantes 

m2 526,28 14,77 7.773,16 

1.4.9 500124 Suministro, montaje e instalación de 

tablero de distribución 2F 4P (incluye 

breakers) 

u 1,00 127,74 127,74 

1.4.10 500125 Suministro e instalación de luminaria 

industrial tipo Led 200 W 

u 8,00 402,17 3.217,36 
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1.4.11 500126 Suministro e instalación de cable 

concéntrico 2x12 AWG 

m 70,48 3,88 273,46 

1.4.12 500127 Puesta a tierra para Red de Distribución 

de luminarias 

u 1,00 125,84 125,84 

1.4.13 500128 Provisión e instalación de punto de 

tomacorriente doble polarizado 

u 2,00 30,48 60,96 

1.5 Instalaciones de AA.LL.  2.816,69 

1.5.1 500129 Sum+instalación de canal de tool 

galvalumen (e=1/32"-pintura uniprimer 

+accesorios trapezoidal), L. desarrollo= 

80cm (10x20x20x20x10) 

m 60,00 13,72 823,20 

1.5.2 500130 Sum+instalación de tubería PVC D= 

110mm desague tipo B (inc. accesorios) 

para bajante de AA.LL.+sujeción 

m 42,90 9,29 398,54 

1.5.3 500131 Suministro + instalación de tubería PVC 

D=110 mm desague, incluye 

excavación y relleno compactado 

m 11,87 10,08 119,65 

1.5.4 500132 Suministro + instalación de tubería PVC 

Ø160mm desague, incluye excavación 

y relleno compactado 

m 47,13 13,32 627,77 

1.5.5 500133 Codo PVC-S D= 110mm * 90ø E/C 

desague 

u 2,00 6,61 13,22 

1.5.6 500134 Codo PVC-S D= 110mm * 45ø E/C 

desague 

u 18,00 8,47 152,46 

1.5.7 500135 Cajas de revisión nuevas de H.S., f ''c= 

180 kg/cm² (0.60x0.60x0.70) libre, con 

tapa de H.A, e= 10cm, incluye 

excavación y relleno 

u 6,00 65,05 390,30 

1.5.8 500136 Suministro e instalación de rejilla de 

hierro fundido transversal ancho= 

0.30m peatonal más accesorios 

m 3,00 73,75 221,25 

1.5.9 500137 H. Simple f''c= 210 kg/cm2 en canal 

para rejilla incluye encofrado 

m3 0,45 156,22 70,30 

1.6  Señalización 365,83 

1.6.1 500138 Trazado y delineamiento para cancha 

indor 

m 244,93 1,02 249,83 

1.6.2 500139 Trazado y delineamiento para cancha 

Basketball 

M 56,37 1,02 57,50 

1.6.3 500140 Trazado y delineamiento para cancha 

voley 

m 57,35 1,02 58,50 

1.7  Bordillo 499,79 

1.7.1 500141 Excavación de zanja a maquina, suelo 

rocoso, pedregoso, limoso, H= variable 

(bordillos) 

m3 1,17 4,18 4,89 

1.7.2 500142 Bordillo Hormigón Simple f''c= 180 

kg/cm², ht= 50cm, b1= 20cm, b2= 15cm 

+ encofrado metálico 

m 35,00 14,14 494,90 

1.8  Aceras  495,73 

1.8.1 500106 Relleno compactado con material 

mejorado (lastre) por capas 

m3 4,50 4,42 19,89 

1.8.2 500143 Aceras de hormigón simple, f''c= 180 

kg/cm2, espesor 7cm, incluye masillado 

y corte de juntas 

m2 33,94 14,02 475,84 

1.9  Adoquinados  2.700,58 

1.9.1 500145 Berma hormigón simple ( altura=35 cm , 

ancho=15 cm ); f''c=210 kg/cm2 

m 9,98 15,16 151,30 
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1.9.2 500146 Bordillo H.S. f''''c= 180 kg/cm2, H=0.30 m, 

B=0.15 m, incluye encofrado 

m 64,26 13,74 882,93 

1.9.3 500147 Instalación de adoquín gris vehicular e= 

8cm, f''c= 350 kg/cm2, incluye cama de 

arena+emporado arena 

m2 63,00 5,81 366,03 

1.9.4 500148 Provisión e instalación de adoquín 

decorativo 10x20x6cm, Incl. transporte 

(carga/descarga)+ cama de arena + 

empore 

m2 63,00 20,64 1.300,32 

1.10  Moviliarios  2.768,92 

1.10.1 500149 Provisión e instalación de arco metálico 

con aro de basketball en vidrio 

templado de acuerdo a 

especificaciones técnicas 

u 2,00 1.321,64 2.643,28 

1.10.2 500150 Provisión e instalación de postes de 

voley, incluye accesorios 

u 1,00 125,64 125,64 

1.11  Desalojo  312,49 

1.11.1 500151 Desalojo mecánico, tierra/escombros 

d> 5km, limpieza de obra 

m3 130,75 2,39 312,49 

2  RECINTO BUENOS AIRES  74.872,03 

2.1  Preliminares  615,71 

2.1.1 500102 Replanteo y nivelación con equipo 

topográfico 

m2 733,35 0,53 388,68 

2.1.2 500103 Rótulo de identificación metálico 1.20 X 

2.4 + colocación con tubo HG + 

empotramiento HºCº 

u 1,00 227,03 227,03 

2.2  Obra Civil  14.758,55 

2.2.1 500104 Derrocamiento mecánico de elemento 

de Hormigón e=5 a 15 cm 

m2 75,12 10,97 824,07 

2.2.2 500152 Desmontaje manual de cubierta en 

graderíos 

m2 42,00 4,46 187,32 

2.2.3 500105 Excavación a máquina suelo rocoso, 

pedregoso, limoso. 

m3 79,98 4,70 375,91 

2.2.4 500106 Relleno compactado con material 

mejorado (lastre) por capas 

m3 61,32 4,42 271,03 

2.2.5 500107 Replantillo de Hormigón Simple f''c= 140 

kg/cm2 

m3 1,61 125,35 201,81 

2.2.6 500108 Acero de refuerzo fy= 4200 

kg/cm2*cortadora/alambre, incluye 

transporte 

kg 2.376,27 2,17 5.156,51 

2.2.7 500109 H. Simple en plintos f''''c= 210 kg/cm2-

Incluye encofrado+desencofrado 

m3 9,92 178,87 1.774,39 

2.2.8 500110 Hormigón ciclópeo 50% piedra+50% H° 

S° f''c= 180kg/cm2, en cimentación 

corrida, incluye encofrado 

m3 5,12 123,66 633,14 

2.2.9 500111 H.S. en cadenas, f''c= 210 kg/cm2 - 

incluye encofrado+desencofrado 

m3 6,15 180,73 1.111,49 

2.2.10 500112 H.S. en columnas, f''c= 210 kg/cm2, 

incluye encofrado+desencofrado 

m3 2,98 166,34 495,69 

2.2.11 500113 Contrapiso H.S. f´c= 180kg/cm2, e= 8 

cm, incluye masillado-juntas 

m2 192,77 13,79 2.658,30 

2.2.12  Graderio  656,01 

2.2.12.1 500119 Enlucido, paleteado fino (huella + 

contrahuella + caras de muro) 

m2 91,75 7,15 656,01 
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2.2.13 500120 Pintura esmalte sintética en graderío 

(contrahuella+caras laterales, 

posterior), incluye empaste exterior 

m2 91,75 4,50 412,88 

2.3  Estructura metálica 38.919,74 

2.3.1 500121 Placas de anclaje A-36 240 x 420 x 8mm, 

incluye pernos y tuercas 

u 12,00 36,44 437,28 

2.3.2 500122 Sum+inst+tranp+montaje, Estructura 

Metálica, perfil para pórticos, cerchas, 

viga perimetral, acero 

estructural,incluye pintura anticorrosiva 

dos manos 

kg 10.809,68 3,56 38.482,46 

2.4  Cubierta 11.437,89 

2.4.1 500123 Suministro+instalación, montaje 

planchas para cubierta Steel panel 

prepintada AR-2000, e=0.40mm, + 

pernos autoperforantes 

m2 774,40 14,77 11.437,89 

2.5  Instalaciones eléctricas 3.916,26 

2.5.1 500124 Suministro, montaje e instalación de 

tablero de distribución 2F 4P (incluye 

breakers) 

u 1,00 127,74 127,74 

2.5.2 500125 Suministro e instalación de luminaria 

industrial tipo Led 200 W 

u 8,00 402,17 3.217,36 

2.5.3 500126 Suministro e instalación de cable 

concéntrico 2x12 AWG 

m 99,30 3,88 385,28 

2.5.4 500127 Puesta a tierra para Red de Distribución 

de luminarias 

u 1,00 125,84 125,84 

2.5.5 500153 Provisión e instalación e instalción de 

punto de tomacorriente doble 

polarizado 

u 2,00 30,02 60,04 

2.6  Instalaciones de AA.LL.  1.917,94 

2.6.1 500129 Sum+instalación de canal de tool 

galvalumen (e=1/32"-pintura uniprimer 

+accesorios trapezoidal), L. desarrollo= 

80cm (10x20x20x20x10) 

m 64,00 13,72 878,08 

2.6.2 500130 Sum+instalación de tubería PVC D= 

110mm desague tipo B (inc. accesorios) 

para bajante de AA.LL.+sujeción 

m 40,86 9,29 379,59 

2.6.3 500131 Suministro + instalación de tubería PVC 

D=110 mm desague, incluye 

excavación y relleno compactado 

m 16,80 10,08 169,34 

2.6.4 500133 Codo PVC-S D= 110mm * 90ø E/C 

desague 

u 2,00 6,61 13,22 

2.6.5 500134 Codo PVC-S D= 110mm * 45ø E/C 

desague 

u 18,00 8,47 152,46 

2.6.6 500135 Cajas de revisión nuevas de H.S., f ''c= 

180 kg/cm² (0.60x0.60x0.70) libre, con 

tapa de H.A, e= 10cm, incluye 

excavación y relleno 

u 5,00 65,05 325,25 

2.7  Señalización  345,87 

2.7.1 500138 Trazado y delineamiento para cancha 

indor 

m 176,92 1,02 180,46 

2.7.2 500139 Trazado y delineamiento para cancha 

Basketball 

M 85,33 1,02 87,04 

2.7.3 500140 Trazado y delineamiento para cancha 

voley 

m 76,83 1,02 78,37 

2.8  Mobiliario 2.768,92 
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2.8.1 500149 Provisión e instalación de arco metálico 

con aro de basketball en vidrio 

templado de acuerdo a 

especificaciones técnicas 

u 2,00 1.321,64 2.643,28 

2.8.2 500150 Provisión e instalación de postes de 

voley, incluye accesorios 

u 1,00 125,64 125,64 

2.9  Desalojo  191,15 

2.9.1 500151 Desalojo mecánico, tierra/escombros 

d> 5km, limpieza de obra 

m3 79,98 2,39 191,15 

3 COMUNA CASCAJAL  78.203,93 

3.1 Preliminares  652,72 

3.1.1 500102 Replanteo y nivelación con equipo 

topográfico 

m2 803,19 0,53 425,69 

3.1.2 500103 Rótulo de identificación metálico 1.20 X 

2.4 + colocación con tubo HG + 

empotramiento HºCº 

u 1,00 227,03 227,03 

3.2  Obra Civil  11.018,91 

3.2.1 500105 Excavación a máquina suelo rocoso, 

pedregoso, limoso. 

m3 107,98 4,70 507,51 

3.2.2 500106 Relleno compactado con material 

mejorado (lastre) por capas 

m3 40,74 4,42 180,07 

3.2.3 500107 Replantillo de Hormigón Simple f''c= 140 

kg/cm2 

m3 3,07 125,35 384,82 

3.2.4 500108 Acero de refuerzo fy= 4200 

kg/cm2*cortadora/alambre, incluye 

transporte 

kg 2.455,80 2,17 5.329,09 

3.2.5 500109 H. Simple en plintos f''''c= 210 kg/cm2-

Incluye encofrado+desencofrado 

m3 9,46 178,87 1.692,11 

3.2.6 500110 Hormigón ciclópeo 50% piedra+50% H° 

S° f''c= 180kg/cm2, en cimentación 

corrida, incluye encofrado 

m3 6,58 123,66 813,68 

3.2.7 500111 H.S. en cadenas, f''c= 210 kg/cm2 - 

incluye encofrado+desencofrado 

m3 9,07 180,73 1.639,22 

3.2.8 500112 H.S. en columnas, f''c= 210 kg/cm2, 

incluye encofrado+desencofrado 

m3 2,84 166,34 472,41 

3.3  Graderío  654,93 

3.3.1 500120 Pintura esmalte sintética en graderío 

(contrahuella+caras laterales, 

posterior), incluye empaste exterior 

m2 145,54 4,50 654,93 

3.4  Estructura metálica  43.693,63 

3.4.1 500121 Placas de anclaje A-36 240 x 420 x 8mm, 

incluye pernos y tuercas 

u 12,00 36,44 437,28 

3.4.2 500122 Sum+inst+tranp+montaje, Estructura 

Metálica, perfil para pórticos, cerchas, 

viga perimetral, acero 

estructural,incluye pintura anticorrosiva 

dos manos 

kg 12.150,66 3,56 43.256,35 

3.5  Cubierta  12.769,40 

3.5.1 500123 Suministro+instalación, montaje 

planchas para cubierta Steel panel 

prepintada AR-2000, e=0.40mm, + 

pernos autoperforantes 

m2 864,55 14,77 12.769,40 

3.6  Instalaciones eléctricas  3.918,67 

3.6.1 500124 Suministro, montaje e instalación de 

tablero de distribución 2F 4P (incluye 

breakers) 

u 1,00 127,74 127,74 
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3.6.2 500125 Suministro e instalación de luminaria 

industrial tipo Led 200 W 

u 8,00 402,17 3.217,36 

3.6.3 500126 Suministro e instalación de cable 

concéntrico 2x12 AWG 

m 99,92 3,88 387,69 

3.6.4 500127 Puesta a tierra para Red de Distribución 

de luminarias 

u 1,00 125,84 125,84 

3.6.5 500153 Provisión e instalación e instalción de 

punto de tomacorriente doble 

polarizado 

u 2,00 30,02 60,04 

3.7 Instalaciones de AA.LL.  4.875,27 

3.7.1 500129 Sum+instalación de canal de tool 

galvalumen (e=1/32"-pintura uniprimer 

+accesorios trapezoidal), L. desarrollo= 

80cm (10x20x20x20x10) 

m 66,00 13,72 905,52 

3.7.2 500130 Sum+instalación de tubería PVC D= 

110mm desague tipo B (inc. accesorios) 

para bajante de AA.LL.+sujeción 

m 40,86 9,29 379,59 

3.7.3 500131 Suministro + instalación de tubería PVC 

D=110 mm desague, incluye 

excavación y relleno compactado 

m 45,42 10,08 457,83 

3.7.4 500134 Codo PVC-S D= 110mm * 45ø E/C 

desague 

u 18,00 8,47 152,46 

3.7.5 500132 Suministro + instalación de tubería PVC 

Ø160mm desague, incluye excavación 

y relleno compactado 

m 27,40 13,32 364,97 

3.7.6 500135 Cajas de revisión nuevas de H.S., f ''c= 

180 kg/cm² (0.60x0.60x0.70) libre, con 

tapa de H.A, e= 10cm, incluye 

excavación y relleno 

u 7,00 65,05 455,35 

3.7.7  Cerramiento  2.159,55 

3.7.7.1 500154 Excavación de zanja a maquina, suelo 

rocoso, pedregoso, limoso, H= variable 

m3 6,72 4,18 28,09 

3.7.7.2 500155 H. ciclópeo (50% piedra + 50% H.S., f´c= 

180 kg/cm2), incluye 

encofrado/desencofrado (dos lados), 

acabado liso 

m3 4,83 123,66 597,28 

3.7.7.3 500156 Cerramiento de malla electrosoldada 

10cmX10cmX4.5mm, incluye tubo 

redondo galvanizado D= 2", E= 1.10mm, 

pintura esmalte automotriz 

m2 50,40 28,19 1.420,78 

3.7.7.4 500157 Pintura esmalte sintética en muros de 

cerramiento, incluye empaste exterior 

m2 25,20 4,50 113,40 

3.8  Señalización  346,43 

3.8.1 500138 Trazado y delineamiento para cancha 

indor 

m 187,25 1,02 191,00 

3.8.2 500139 Trazado y delineamiento para cancha 

Basketball 

M 94,60 1,02 96,49 

3.8.3 500140 Trazado y delineamiento para cancha 

voley 

m 57,78 1,02 58,94 

3.9  Desalojo  273,97 

3.9.1 500151 Desalojo mecánico, tierra/escombros 

d> 5km, limpieza de obra 

m3 114,63 2,39 273,97 

SUBTOTAL  

232.281,38 

SIN 

INCLUIR 

IVA 

Elaborado por: Ing. Moreira Zambrano Jonathan Rene 
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4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos 

especificados, constituirán la única compensación al contratista 

por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa 

que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado 

que será añadido al precio del contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA. – FORMA DE PAGO 

 

5.1. De acuerdo a lo establecido en el Art. 71 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública la CONTRATANTE 

entregará al CONTRATISTA, en el término máximo de 15 quince días, 

contados desde la celebración del contrato La entidad 

contratante entregara un anticipo del 20% del valor del contrato; 

previa verificación y entrega de las garantías correspondientes 

(Buen Uso del Anticipo y Fiel cumplimiento). El anticipo que EL 

CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución 

de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines 

ajenos a esta contratación. De conformidad con el Artículo 299, 

inciso tercero de la Constitución de la República del Ecuador; y, 

Artículo 76 inciso segundo del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el anticipo, mientras no sea devengado en su 

totalidad, es considerado un recurso público, por lo que, será 

depositado por la entidad contratante en una cuenta que el 

CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal o 

privada en la que el estado tenga una participación de más del 

50%; el número de dicha cuenta bancaria deberá ser entregada 

en la Tesorería del GAD Municipal del cantón Cumandá. 

 

5.2. El valor restante de la obra, esto es, el ochenta por ciento (80%), 

Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas 

MENSUAL, debidamente aprobadas por la fiscalización y 

autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla 

se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro 

cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El 

monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado 

proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta 

la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y 

constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato. 

 

5.3. Entregada la planilla por el contratista, en el término máximo de 

cinco (5) días después de finalizado el mes o plazo establecido, 

la fiscalización, en el término de 5 días la aprobará o formulará 

observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista.  

Si no tiene observaciones y con la autorización del administrador 



 

Página 13 de 34 
 
 

del contrato se procederá al pago correspondiente, caso 

contrario se devolverá para los correspondientes arreglos al 

Contratista y tendrá un plazo de dos (3) días para su corrección 

y presentación nuevamente al Fiscalizador y Administrador para 

su trámite. De no presentar la Planilla con las correcciones o 

presenta con inconsistencias, en los términos señalados se 

sancionará con las multas que hacen referencia para el caso.  

 

 

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas 

presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas 

por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se receptare 

respuesta, dentro de los tres días laborables siguientes a la fecha 

de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la 

liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. 

Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se 

procederá como se indica en el numeral 5.3 presente contrato. 

 

5.5. En los cinco últimos días laborables de cada mes, la fiscalización y 

el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las 

cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual que se 

va a planillar. Se emplearán las unidades de medida y precios 

unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para 

cada rubro señalada en el Formulario Único de la Oferta.   

 

CLÁUSULA SEXTA.  - GARANTÍAS. 

 

6.1.  En el presente contrato se rendirán las siguientes garantías: Fiel 

Cumplimiento del Contrato, y Buen Uso del Anticipo, conforme 

lo dispone en los artículos 73, 74 y 75 de la LOSNCP, y que se 

detalla a continuación:  

 

a) Fiel cumplimiento del contrato. - Para asegurar el 

cumplimiento de este Contrato y para responder por las 

obligaciones que el CONTRATISTA contrajere frente a 

terceros relacionados con la ejecución de la obra, el 

CONTRATISTA entrega a la entidad contratante, la 

garantía respectiva, por un valor equivalente al 5% (cinco 

por ciento) del monto total del contrato. Esta garantía 

tendrá vigencia por el tiempo que dure el contrato, es 

decir hasta la fecha de suscripción de acta de entrega 

recepción definitiva de la obra. 

 

b) Buen Uso del anticipo. - Para responder por el valor del 

anticipo que la Entidad Contratante otorga al 
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CONTRATISTA, este entregará a la ENTIDAD CONTRATANTE 

una garantía de las previstas en el artículo 73 de la 

LOSNCP, por igual valor a la del anticipo, conforme lo 

dispuesto en el artículo 75 de la norma ibidem.  

 

6.2. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 263 del Reglamento General de la 

LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 

vigilado y exigido por el CONTRATANTE, a través del 

Administrador del contrato. 

 

6.3. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán 

ser ejecutadas por el CONTRATANTE en los siguientes casos: 

 

a) La de fiel cumplimiento del contrato. - Cuando el 

CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente 

terminado el contrato por causas imputables al 

CONTRATISTA.  Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días 

antes de su vencimiento. 

 

b) La de Buen Uso del Anticipo. - Si el CONTRATISTA no la 

renovare cinco días antes de su vencimiento; y, en caso 

de terminación unilateral del contrato y que el 

CONTRATISTA no pague al CONTRATANTE el saldo 

adeudado del anticipo, después de diez días de 

notificado con la liquidación del contrato. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO 

 

7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los 

trabajos contratados es de 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS, contados a 

partir de día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la 

obra por parte del administrador del contrato de conformidad con 

lo establecido en los pliegos, oferta, términos de referencia y 

demás documentos precontractuales.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. –  MULTAS. 

 

8.1  Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de 

las obligaciones contractuales conforme al cronograma 

valorado, se aplicará la multa del uno por mil (1/1000) del 

porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes 

de ejecutarse conforme el contrato principal y los contratos 

complementarios en caso de haberlos, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 71 de la LOSNCP. Valor que será 
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descontado en cada planilla de conformidad con el 

cronograma presentado.  

 

8.2  Adicionalmente se aplicarán las siguientes multas: 

 

1. Por incumplimiento en los cronogramas: Si el Contratista no 

cumpliere mensualmente con el cronograma de avance de obra, 

se le impondrá a una multa equivalente al uno por ciento (1%) de 

la diferencia entre el valor programado y lo ejecutado en la fecha 

respectiva, y sobre la base del Informe de Evaluación de 

cantidades de obra efectivamente ejecutada que será elaborado 

conjuntamente por el Contratista y la Fiscalización de las obras. Las 

multas serán descontadas de la planilla de obra a ser presentada 

por el Contratista, y por ningún concepto serán devueltas. El 

mínimo cumplimiento a exigirse al Contratista será el 100% 

acumulado y programado para los meses anteriores al de la 

evaluación, más el 80% de lo programado en el mes que se evalúa. 

Si el Contratista no presentare la programación y el cronograma 

valorado dentro de los primeros cinco días hábiles luego del pago 

del anticipo, la Entidad elaborará y entregará su cronograma 

valorado, los que serán de aceptación obligatoria para el 

Contratista, mismos que serán aplicables para medir los avances 

mensuales porcentuales de los trabajos ejecutados. 

 

2. Además, la Entidad sancionará al Contratista, con multa diaria 

equivalente al uno por mil sobre el porcentaje de las obligaciones 

que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme el contrato 

principal y los contratos complementarios en caso de haberlos, en 

los siguientes casos: 

 

a. Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de 

construcción de acuerdo a los compromisos contractuales; 

b. Si el Contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante 

el tiempo que dure este incumplimiento; 

c. Si el Contratista no presentare la planilla con la oportunidad 

indicada, se considerará que hay mora de su parte. 

d. Cuando el Contratista y/o personal técnico no asistan a una 

convocatoria efectuada por la Fiscalización de Obra o 

Administrador del Contrato para tratar temas inherentes al mismo 

salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. 

 

Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del 

incumplimiento y mientras dure éste. 
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3. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla 

correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva 

la sanción. 

 

4. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del 

contrato, la Contratante dará por terminado anticipada y 

unilateralmente el contrato previo al trámite de Ley. Las multas 

impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA NOVENA. – DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

9.1. En el caso de producirse variaciones en los costos de los 

componentes de los precios unitarios estipulados en los 

Contratos de ejecución de obras que celebren el Estado o las 

Entidades, los costos se reajustarán, para efectos del pago del 

anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la 

fecha de la variación, mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas que constarán obligatoriamente en el contrato, en 

base a la siguiente fórmula general 

 

Término Descripción 
Costo 

Directo 
Coeficiente 

B Cuadrilla Tipo 27.603,40 0,142 

C Cemento portland (sacos) 8.635,45 0,045 

E Equipo y maquinaria de Construc. vial 19.744,34 0,102 

F 
Laminas y planchas galv. prepintadas 

moldeadas (Cubiertas y recubrimientos) 
21.377,73 0,110 

I Perfiles estructurales de acero 62.574,47 0,323 

M 
Madera aserrada, cepillada y/o 

escuadrada (preparada) 
2.072,14 0,011 

P Materiales pétreos (Chimborazo) 3.810,53 0,020 

T Acero en barras 12.981,09 0,067 

V Pinturas anticorrosivas 9.268,22 0,048 

X Índice General de la Construcción 25.500,45 0,132 

Totales: 193.567,82 1,000 

Elaborado por: Ing. Moreira Zambrano Jonathan Rene 

 
PR = P0 ( 0.142 B1/B0 + 0.045 C1/C0 + 0.102 E1/E0 + 0.110 F1/F0 + 0.323 I1/I0 + 

0.011 M1/M0 + 0.020 P1/P0 + 0.067 T1/T0 + 0.048 V1/V0 + 0.132 X1/X0 ) 
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CUADRILLA TIPO 

Término Descripción 
Salario 

Ley 

Salario 

Efectivo 

Horas 

Hombre 

Costo 

Directo 
Coeficiente 

400 MANO DE OBRA 0,00 4,65 40,06 204,08 0,006 

401 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL E2 
3,51 4,14 2.815,40 11.370,39 0,432 

402 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL D2 
3,55 4,19 2.141,06 8.857,09 0,328 

403 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C1 
3,93 4,65 166,62 848,99 0,026 

405 

CHOFERES 

PROFESIONALES 

(ESTR.OC.C1) 

5,15 6,08 7,25 63,17 0,001 

406 

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C1 

(GRUPO I) 

3,93 4,65 329,77 1.680,10 0,051 

407 

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C2 

(GRUPO II) 

3,74 4,65 9,48 48,32 0,002 

408 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL B1 
3,95 4,67 14,96 76,91 0,002 

409 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C2 
3,74 4,42 643,51 2.962,32 0,099 

410 TOPOGRAFÍA 3,93 4,65 15,79 80,46 0,002 

414 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C3 
4,26 4,26 330,10 1.411,57 0,051 

Totales:  6.514,01 27.603,40 1,000 

Elaborado por: Ing. MOREIRA ZAMBRANO JONATHAN RENE 

 

La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores 

de la fecha límite de presentación de las ofertas. 
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9.2. La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se 

disponga de los índices definitivos de precios, considerando las 

fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas 

contractuales. 

 

En lo restante se sujetará a lo establecido en el capítulo VII de la 

Sección I de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

9.3. Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo 

acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 273 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, re 

- liquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la 

fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente 

ejecutada. 

 

El reajuste de precios provisional se tramitará conjuntamente con 

la planilla. 

 

9.4. En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, 

se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con 

los precios e índices de precios vigentes para el período en que 

debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

 

Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no 

podrá solicitar ni utilizar un método distinto. 

 

CLÁUSULA DECIMA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1  El CONTRATANTE designa al Ing. Juan Carlos Pesantes Flores, 

Director de Obras Públicas, en calidad de Administrador del 

contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, 

de conformidad a lo establecido en el Art. 295 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

10.2  EL CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, 

para lo cual bastará notificar al CONTRATISTA la respectiva 

comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto 

contractual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
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11.1  Terminación del Contrato. – El contrato termina conforme lo 

previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y las Condiciones 

Particulares y Generales del Contrato. 

 

11.2  Causales de Terminación Unilateral del contrato: Tratándose de 

incumplimiento del contratista, procederá la declaración 

anticipada y unilateral de la contratante, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán 

las siguientes causales: 

 

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de 

la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 

participaciones, o en general de cualquier cambio en su 

estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 

 

b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en 

el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, no autoriza la transferencia, 

cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación 

o cualquier forma de tradición de las acciones, 

participaciones o cualquier otra forma de expresión de la 

asociación, que represente el veinticinco por ciento 

(25%) o más del capital social del contratista; 

 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación 

ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del 

contrato es inferior a la declarada o que no se cumple 

con el compromiso de subcontratación asumido en el 

formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado 

que el contratista no cumple con la oferta; 

 

d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha 

realizado en el formulario de oferta presentación y 

compromiso; y, 

 

11.3  Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a 

seguirse para la terminación unilateral del contrato será el 

previsto en el Art. 95 de la LOSNCP y Art. 310 y SS del Reglamento 

a la LOSNCP.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un 

acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán a los métodos 

alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación 

de la Procuraduría General del Estado Regional que se encuentre más 

cercana al domicilio de la entidad contratante.  

 

En el caso de que no existiere acuerdo dentro de un medio alternativo 

entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso 

Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de 

Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para 

conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad 

contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. – COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los 

trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en 

idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, 

el fiscalizador y el contratista se harán a través de documentos escritos o 

por medios electrónicos designados en el domicilio para el efecto; y, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del 

documento y registrada en el libro de obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. – DOMICILIO 

 

14.1.  Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en 

señalar su domicilio en la ciudad de Cumandá: 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CUMANDÁ: 

DIRECCIÓN: Abdón Calderón s/n y Simón Bolivar. 

TELÉFONO: 032326160 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

DEL CONTRATISTA 

DIRECCIÓN: Provincia de Chimborazo, Cantón: Cumandá, Calle: 9 DE 

OCTUBRE 0 S/N Y LOS PUENTES 

CELULAR: 0991873132 

CORREO ELECTRÓNICO: joremo_yuyo19@hotmail.com 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. – ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. 

 

15.1  Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente 

declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las 

Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes 
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y prestación de servicios, publicado en la página institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la 

fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y 

que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del 

Contrato que lo están suscribiendo. 

 

15.2  Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su 

aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se 

someten a sus estipulaciones. 

 

Dado, en la ciudad de Cumandá, a 04 días del mes de junio de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgs. Oswaldo Bonifaz 

ALCALDE DEL CANTÓN CUMANDÁ, 

CONTRATANTE 

Ing. Jonathan Rene Moreira Z.  

RUC Nro. 1312886151001, 

CONTRATISTA 

 

Razón: El presente contrato ha sido elaborado en la Procuraduría Síndica 

y debidamente revisado y aprobado por el Ab. Lenin Gavilánez Obregón 

Mgs. Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cumandá. 

  

 

 

 

 

Ab. Lenin Gavilánez Obregón. Mgs. 

PROCURADOR SÍNDICO  
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CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

 
Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras son de cumplimiento 

obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren contratos de obra, 

provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, como “Licitación”, “Cotización” y “Menor Cuantía”. 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE 

TÉRMINOS 

 

1.1  Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin 

de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo 

caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 

a Cuando los términos están definidos en la normativa del 

Sistema Nacional de Contratación Pública o en este 

contrato, se atenderá su tenor literal. 

 

b Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato 

en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto 

contractual y la intención de los contratantes. De existir 

contradicciones entre el contrato y los documentos del 

mismo, prevalecerán las normas del contrato. 

 

c El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de 

sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida 

correspondencia y armonía. 

 

d En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas 

en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código 

Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

 

1.2  DEFINICIONES: En el presente contrato, los siguientes términos 

serán interpretados de la manera que se indica a continuación: 

 

a “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD 

CONTRATANTE le adjudica el contrato. 

 

b “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el 

proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de 

conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, la 

normativa emitida por el SERCOP, el pliego aprobado, y las 

disposiciones administrativas que fueren aplicables. 
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c “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 

 

d “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública 

que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se 

deriva el presente contrato. 

 

e “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

f “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

g “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o 

consorcio que presenta una "oferta", en atención al 

llamado a licitación / cotización o menor cuantía. 

 

h “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, 

presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en 

caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la 

provisión de bienes o prestación de servicios. 

 

i “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO 

 

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del 

contrato, y además: 

 

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta 

que el CONTRATISTA aperture en una institución financiera estatal, 

o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por 

ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo 

bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El 

administrador del contrato designado por la CONTRATANTE 

verificará que los movimientos de la cuenta correspondan 

estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

 

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA 

para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines 

ajenos a esta contratación. 

 

2.2 La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo 

establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 
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2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este 

contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los 

diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, 

a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la 

fiscalización y del administrador del contrato. 

 

2.4 Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y 

el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las 

cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la 

obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni 

recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas 

parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para 

tal efecto. 

 

2.5 Las cantidades de obra no incluidas en una medición por 

discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido 

la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará 

conforme a los precios unitarios correspondientes, más los 

reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 

 

2.6 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se 

observarán las siguientes reglas: 

 

a) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el 

orden establecido en la tabla de descripción de rubros, 

unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, 

con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados 

Unidos de América en los diferentes rubros y por las 

cantidades reales de trabajos ejecutados. 

 

b) Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores 

al período al que corresponde la planilla, el contratista 

preparará la correspondiente planilla y la someterá a 

consideración de la fiscalización. 

 

c) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, 

pruebas de laboratorio y otros que correspondan. 

 

d) Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los 

bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión 

hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta 

información teniendo en cuenta las facturas entregadas 

por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal 

de la obra. 
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e) Con las planillas, el contratista presentará el estado de 

avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en 

el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad 

total y el valor total contratado; las cantidades y el valor 

ejecutado hasta el mes anterior y en el período en 

consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la 

fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

f) Los documentos mencionados en el literal anterior, se 

elaborarán según el modelo preparado por la contratante 

y será requisito indispensable para la aprobación de la 

planilla por parte del administrador del contrato, previo a 

tramitar el pago de la planilla correspondiente. 

 

2.7 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas 

por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar 

previamente la certificación que acredite estar al día en el pago 

de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. 

La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de 

los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del 

contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal 

por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios 

personales para la ejecución de dicho contrato. 

 

2.8 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente 

las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 

 

2.9 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar 

a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la 

ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de 

cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, 

obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por 

este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el 

interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, 

establecido por el Banco Central del Ecuador. 

 

CLÁUSULA TERCERA. - GARANTÍAS 

 

3.1 Se estará a lo contemplado en las Condiciones Particulares del 

Contrato y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 
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3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser 

ejecutadas por la contratante en los siguientes casos: 

 

3.2.1. La de fiel cumplimiento del contrato: 

 

a) Cuando la contratante declare anticipada y 

unilateralmente terminado el contrato por causas 

imputables al contratista. 

 

b) Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de 

su vencimiento. 

 

3.2.2. La del anticipo: 

 

a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de 

su vencimiento. 

 

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el 

contratista no pague a la contratante el saldo 

adeudado del anticipo, después de diez días de 

notificado con la liquidación del contrato. 

 

3.2.3. La técnica: 

 

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, 

de acuerdo con lo establecido en el pliego y este 

contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA. - PRÓRROGAS DE PLAZO 

 

4.1. La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en 

los siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicitare, 

por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro 

del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud:  

 

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la 

máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado, previo informe del administrador del contrato, 

en base al informe debidamente fundamentado de la 

fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza 

mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a 

continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de 
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que medie notificación por parte del administrador del 

contrato. 

 

b. Cuando la contratante ordenare la ejecución de trabajos 

adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las 

cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla 

de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para 

lo cual se utilizarán las figuras del contrato 

complementario, diferencias en cantidades de obra u 

órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las 

actividades previstas en el cronograma, motivadas por la 

contratante u ordenadas por ella, a través de la 

fiscalización, y que no se deban a causas imputables al 

contratista. 

 

d. Si la contratante no hubiera solucionado los problemas 

administrativos-contractuales o constructivos en forma 

oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la 

ejecución de los trabajos. 

 

4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo 

cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o 

precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima 

autoridad de la contratante, previo informe del administrador 

del contrato y de la fiscalización. 

 

CLÁUSULA QUINTA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del 

Pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 

 

5.1.  El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del 

procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los 

estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron 

conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá 

aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos 

estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 

contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 

La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o 

contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren 
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solicitados por la fiscalización y aprobados por la 

administración. 

 

5.2.  El contratista se compromete durante la ejecución del 

contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad 

contratante, toda la información y documentación que éstas 

soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico 

relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los 

bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura 

correspondiente, así como de los eventuales problemas 

técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos 

y herramientas utilizadas para resolverlos. 

 

Los delegados o responsables técnicos de la entidad 

contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o 

empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el 

conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de 

la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual 

realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista 

se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar 

a las personas designadas por la entidad contratante toda la 

información y documentación que le sea requerida, 

relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución 

constructivos. 

 

5.3.  En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor 

calidad; será realizada por el contratista utilizando las más 

avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, 

con utilización de mano de obra altamente especializada y 

calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y 

subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado 

en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto 

el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de 

haberlos, responden hasta por culpa leve. 

 

5.4.  Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, 

proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y 

los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra 

de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y 

dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la 

contratante. 

 

5.5.  Queda expresamente establecido que constituye obligación 

del contratista ejecutar conforme a las especificaciones 

técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción 
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de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el 

formulario de su oferta, y cumplir con la participación 

ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo 

los términos establecidos por la contratante en el estudio de 

desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha 

presentado en el formulario de la oferta. 

 

5.6.  El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que 

se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea 

exigible por constar en cualquier documento del mismo o en 

norma legal específicamente aplicable. 

 

5.7.  El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro 

Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, 

la calidad de patrono, sin que la contratante tenga 

responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el 

personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el 

personal de la subcontratista. 

 

5.8.  El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el 

pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la 

legislación ambiental, de seguridad industrial y salud 

ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

 

5.9.  Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los 

bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al 

ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica, el contratista en la ejecución del 

contrato contará con al menos el 70% de servicios o mano de 

obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de 

aquellas actividades para las que no exista personal calificado 

o que el bien sea de imposible manufacturación en esa 

Circunscripción. 

 

5.10.  El contratista se obliga a presentar al Administrador del 

Contrato, al inicio de la ejecución de la obra, la 

documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de 

cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo 

mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y 

experiencia mínima del personal técnico; cronograma de 

incorporación conforme cronograma valorado; y, 

metodología; los cuales deberán ser acorde a lo requerido por 

la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el 
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oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento 

de estos parámetros de forma explícita en la ejecución 

contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad 

contratante podrá terminar de manera anticipada y unilateral 

el contrato, conforme la normativa aplicable. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones 

particulares del pliego que son parte del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS  

 

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos 

complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en 

diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad 

con lo establecido en Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y el Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

CLÁUSULA OCTAVA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS 

OBRAS 

 

8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, 

a petición del contratista, cuando a juicio de éste se hallen 

terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la 

contratante y solicite tal recepción, en los términos del artículo 

81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, y observando lo dispuesto en el artículo 317 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

La contratante podrá presentar reclamos al contratista, en el 

período que media entre la recepción provisional real o presunta 

y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, 

siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del 

contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y 

diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. 

 

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una 

inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto 

estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la 

fiscalización, el contratista está obligado a solucionarlos en el 

caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al 
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contratista; caso contrario, se procederá a presentar las planillas 

que correspondan. 

 

8.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la 

suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última 

recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias 

de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional 

presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la 

ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la 

recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el 

plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada 

por el contratista. 

 

8.2.1  Si en esta inspección se encuentra algún defecto de 

construcción no advertido en la recepción provisional, 

se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo 

subsane, a satisfacción de la contratante y a costa del 

contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y 

a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro 

del proceso de recepción definitiva, se continuará con 

la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez 

solucionado el problema advertido. 

 

8.2.2  Todos los gastos adicionales que demanden la 

comprobación, verificación y pruebas, aún de 

laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

8.2.3  Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento 

respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la 

iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) días, se 

considerará que tal recepción se ha efectuado de 

pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o 

un Notario Público, a solicitud del contratista notificará 

que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el 

artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

La contratante declarará la recepción presunta en el 

caso de que el contratista se negare expresamente a 

suscribir las actas de entrega recepción provisional o 

definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en 

el término de diez (10) días contados desde el 

requerimiento formal de la contratante. 
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8.2.4  Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del 

contratista o declarada por la contratante, producirá 

como único efecto la terminación del contrato, 

dejando a salvo de los derechos de las partes a la 

liquidación técnico-económica correspondiente. 

 

Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días 

posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el 

acta de la liquidación técnico-económica del contrato, 

sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se 

crean asistidas. 

 

 

8.3. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de 

recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo 

establecido en el artículo 325 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

8.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato 

suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por 

el artículo 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

8.5. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-

recepción definitiva de las obras, el contratista presentará una 

planilla del estado de cuenta final. 

 

CLÁUSULA NOVENA. – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

 

El contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, 

responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, 

en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del 

Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez 

(10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción 

provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual 

deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

 

11.1. La contratante efectuará al contratista las retenciones que 

dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de 

retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 
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Agregado, al efecto procederá conforme la legislación 

tributaria vigente. 

 

La contratante retendrá el valor de los descuentos que el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que 

corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro 

social provenientes de servicios personales para la ejecución 

del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 

 

11.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de 

las copias certificadas del contrato y los documentos que 

deban ser protocolizados. El contratista entregará a la 

contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente 

protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el 

pago de los derechos notariales y el de las copias será de 

cuenta del contratista. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

 

La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se 

suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 

demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de 

parte del contratista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO 

 

Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos 

de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las 

cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a 

nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del 

procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de 

las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito 

de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente 

procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la 

información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub 

contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el 

carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de 

información o página web destinada para el efecto, que permitan 

detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar 

reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de 

información. 

 

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General 

Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas 
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naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier 

nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio 

oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, 

no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán 

sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como 

beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de 

transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos. 

 
NOTA. - Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, no requieren de firma 

por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que están 

incorporadas como parte integrante del Contrato de Ejecución de obras, conforme la Cláusula 

Segunda “Documentos del contrato” de las Condiciones Particulares del Contrato de Licitación, 

Cotización o Menor cuantía, según corresponda.  
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