ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 1 DE 118

RUBRO : 1 UNIDAD: m2
DETALLE : Replanteo y nivelacién con equipo topogrdfico
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
ESTACION TOTAL 1,00] 6,50] 6,50 0,008 0,05
SUBTOTAL M 0,05
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
CADENERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,008 0,03
TOPOGRAFO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,008 0,04
SUBTOTAL N 0,07
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ESTACAS DE MADERA (4X4; CM) H=50CM ] 1,000 0.25 0,25
CLAVOS DE 2 1/2"- 4" KG 0,050 1,31 0,07
SUBTOTAL O 0,32
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,44
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,06
UTILIDAD (%) 7,00% 0,03
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,53
VALOR UNITARIO 0,53

SON: CERO DOLARES, 53/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA2DE 118

RUBRO : 2 UNIDAD: u
DETALLE :  Rétulo de identificacién metdlico 1.20 X 2.4 + colocacién con tubo HG + empotramiento H°C®
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA CO3TO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
SUBTOTAL M 0,08
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO CO3STO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,130 0,54
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,130 1,08
MAESTRO SOLDADOR EO C2 1,00 4,42 4,42 0,013 0,06
SUBTOTAL N 1,68
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
ROTULO METALICO DE OBRA (TOL 1.0MM, MARCO DE
ANGULO L 30X30X3MM, TUBO CUADRADO 30X30X3MM, TUBO
GAL. PARA POSTE 2"X2MM, P 8] 1,000 183,16 183,16
CEMENTO PORTLAND SACO 0,210 7.90 1,66
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,302 12,00 3,62
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,175 12,00 2,10
AGUA M3 0,100 0,50 0,05
SUBTOTAL O 190,59
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA CO3STO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 192,35
INDIRECTOS (%) 13,00% 25,01
UTILIDAD (%) 7.00% 13,46
COSTO TOTAL DEL RUBRO 230,82
VALOR UNITARIO 230,82

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES, 82/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA3DE 118

RUBRO : 3 UNIDAD: m2
DETALLE:  Derrocamiento mecdnico de elemento de Hormigén e=5a 15cm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,28
ROTOMARTILLO 1,00] 4,75 4,75 0,680 323
SUBTOTAL M 3,51
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,680 5,63
SUBTOTAL N 5,63
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT, COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,14
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,19
UTILIDAD (%) 7.00% 0,64
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,97
VALOR UNITARIO 10,97

SON: DIEZ DOLARES, 97/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA4DE 118

RUBRO : 4 UNIDAD: m3
DETALLE:  Excavacién a mdaquina suelo rocoso, pedregoso, limoso.
ESPECIFICACIONES: suelo rocoso,pedregoso,limoso
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05
RETROEXCAVADORA 90HP 1,00] 25,00] 25,00] 0,100 2,50
SUBTOTAL M 2,55
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,010 0,05
OPERADOR MINIEXCAVADORA/MINIC EO C2 1,00 4,42 4,42 0,100 0,44
SUBTOTAL N 0,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,45
UTILIDAD (%) 7,00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,14
VALOR UNITARIO 4,14

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DOLARES, 14/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA5DE 118

RUBRO : 5 UNIDAD: m3
DETALLE:  Relleno compactado con material mejorado (lastre) por capas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
VIBROAPISONADOR 1,00] 3,50] 3,50] 0,180 0,63
SUBTOTAL M 0,67
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,180 0.75
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,180 12,00 216
AGUA M3 0,030 0,50 0,02
SUBTOTAL O 2,18
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,68
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,48
UTILIDAD (%) 7.00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,42
VALOR UNITARIO 4,42

SON: CUATRO DOLARES, 42/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 6 DE118

RUBRO : 6 UNIDAD: m3
DETALLE:  Replantillo de Hormigdn Simple f'c= 140 kg/cm?2
ESPECIFICACIONES: f'c = 180 kg/cm2
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,52
CONCRETERA 1 SACO 1,00] 5,00] 5,00] 0,900 4,50
SUBTOTAL M 6,02
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 6,00 4,14 24,84 0,900 22,36
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 2,00 4,19 8,38 0,900 7.54
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,090 0,40
SUBTOTAL N 30,30
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 6,180 7.90 48,82
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
AGUA M3 0,240 0,50 0,12
SUBTOTAL O 68,14
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 104,46
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,58
UTILIDAD (%) 7.00% 7,31
COSTO TOTAL DEL RUBRO 125,35
VALOR UNITARIO 125,35

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO DOLARES, 35/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 7 DE 118

RUBRO : 7 UNIDAD: kg
DETALLE:  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2*cortadora/alambre, incluye transporte
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
CORTADORA DE HIERRO 1,00] 1,00] 1,00] 0,015 0,02
SUBTOTAL M 0,03
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,015 0,06
FIERRERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,015 0,06
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,001 0,00
SUBTOTAL N 0,12
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm?2 KG 1,020 1,60 1,63
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,020 1,50 0,03
DISCO DE CORTE PARA ACERO u 0,010 2,25 0,02
SUBTOTAL O 1,68
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,83
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,24
UTILIDAD (%) 7.00% 0,13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,20
VALOR UNITARIO 2,20

SON: DOS DOLARES, 20/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA8DE 118

RUBRO : 8 UNIDAD: m3
DETALLE:  H. Simple en plintos f'c= 210 kg/cm2-Incluye encofrado+desencofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,34
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,055 5,28
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,055 3.17
SUBTOTAL M 9,79
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,055 21,84
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,055 4,42
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,105 0,46
SUBTOTAL N 26,72
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 7,210 7,90 56,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 2,100 4,00 8.40
AGUA M3 0.250 0,50 0,13
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 U 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,050 1.50 0,08
SUBTOTAL O 112,55
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 149,06
INDIRECTOS (%) 13,00% 19,38
UTILIDAD (%) 7.00% 10,43
COSTO TOTAL DEL RUBRO 178,87
VALOR UNITARIO 178,87

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES, 87/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 9 DE 118

RUBRO : 9 UNIDAD: m3
DETALLE : Hormigdén ciclépeo 50% piedra+50% H° S° f'c= 180kg/cm2, en cimentacién corrida, incluye
encofrado
ESPECIFICACIONES: con encofrado
[EQUIFO CANTIDAD TARIFA COSTO AORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,48
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,000 5,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,000 3,00
SUBTOTAL M 9,48
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,000 20,70
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
SUBTOTAL N 29,55
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 4,350 7,90 34,37
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,180 12,00 14,16
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,400 12,00 4,80
AGUA M3 0,200 0,50 0,10
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) 0] 3,400 2,40 8,16
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,750 2,25 1,69
TIRAS DE MADERA 7 CM M 1,200 0,62 0,74
SUBTOTAL O 64,02
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 103,05
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,40
UTILIDAD (%) 7,00% 7.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,66
VALOR UNITARIO 123,66

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 66/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 10 DE 118

RUBRO : 10 UNIDAD: m3
DETALLE:  H.S. en cadenas, f'c= 210 kg/cm?2 - incluye encofrado+desencofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,39
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,100 5,50
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,100 3,30
SUBTOTAL M 10,19
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,100 22,77
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,100 4,61
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,110 0,49
SUBTOTAL N 27,87
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 7.210 7.90 56,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 2,100 4,00 8,40
AGUA M3 0,250 0.50 0,13
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 ] 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,050 1,50 0,08
SUBTOTAL O 112,55
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 150,61
INDIRECTOS (%) 13,00% 19,58
UTILIDAD (%) 7.00% 10,54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 180,73
VALOR UNITARIO 180,73

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES, 73/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 11 DE 118

RUBRO : 11 UNIDAD: m3
DETALLE:  H.S.en columnas, f'c= 210 kg/cm2, incluye encofrado+desencofrado
ESPECIFICACIONES: con encofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,20
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,960 4,80
VIBRADOR 1,00 3,00 3.00 0,950 2,85
SUBTOTAL M 8,85
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 0,950 15,73
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,950 3,98
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,090 0,42
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,900 3,77
SUBTOTAL N 23,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
AGUA M3 0,250 0,50 0,13
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
CEMENTO PORTLAND SACO 7,210 7.90 56,96
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 U 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
PLASTIFICANTE KG 1,000 2,00 2,00
SUBTOTAL O 106,07
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 138,82
INDIRECTOS (%) 13,00% 18,05
UTILIDAD (%) 7.00% 9,72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 166,59
VALOR UNITARIO 166,59

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES, 59/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 12DE 118

RUBRO : 12 UNIDAD: m2
DETALLE:  Contrapiso H.S. f'c= 180kg/cm2, e= 8 cm, incluye masillado-juntas
ESPECIFICACIONES: PIEDRA BOLA MEDIDO EN OBRA, INCLUYE TRANSPORTE
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,19
CONCRETERA 1 SACO 1,00] 5,00] 5,00] 0,150 0.75
SUBTOTAL M 0,94
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 0,150 2,48
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 3,81
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,433 7.90 3,42
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,096 12,00 1,15
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,100 12,00 1,20
AGUA M3 0,014 0,50 0,01
CUARTONES DE ENCOFRADO ] 0,050 3,20 0,16
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 0,200 4,00 0,80
SUBTOTAL O .74
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,49
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,49
UTILIDAD (%) 7,00% 0,80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,78
VALOR UNITARIO 13,78

SON: TRECE DOLARES, 78/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 13 DE 118

RUBRO : 13 UNIDAD: m2
DETALLE:  Contrapiso e= 8cm incluye malla electrosoldada, masillado alisado
ESPECIFICACIONES: f'c = 180 kg/cm2
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,35
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,325 1,63
CORTADORA DE HIERRO 1,00 1,00 1,00 0,325 0,33
ALISADORA DOBLE HELICE MECANIC 1,00 5,50 5,50 0,325 1,79
SUBTOTAL M 4,10
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 3,00 4,14 12,42 0,325 4,04
ALBARIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0.325 1,36
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 0.325 1.36
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO C1 1,00 4,65 4,65 0,033 0,15
SUBTOTAL N 6,91
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,433 7.90 3,42
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,096 12,00 1,15
AGUA M3 0,014 0.50 0,01
ADITIVO CEMENTO NUEVO CON VIEJO KG 0,018 2,50 0,05
MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X4.5 MM M2 1,050 3,80 3,99
SUBTOTAL O 8,62
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,63
INDIRECTOS (%) 13,00% 2,55
UTILIDAD (%) 7,00% 1,37
COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,55
VALOR UNITARIO 23,55

SON: VEINTE Y TRES DOLARES, 55/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 14 DE 118

RUBRO : 14 UNIDAD: m
DETALLE: Corte y sellado de juntas de piso
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
MOLADORA ELECTRICA 1,00] 3,00] 3,00] 0,100 0,30
SUBTOTAL M 0,34
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0,41
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,100 0,42
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPENO U 0,200 7.80 1,56
SUBTOTAL O 1,56
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,73
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,35
UTILIDAD (%) 7,00% 0.19
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,27
VALOR UNITARIO 3,27

SON: TRES DOLARES, 27/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 15DE 118

RUBRO : 15 UNIDAD: m3
DETALLE :  Hormigdn Cicldpeo (50% piedra + 50% H.S., f'c= 180 kg/cm2), incluye encofrado/desencofrado
(dos lados)
[EQUIFO CANTIDAD TARIFA COSTO AORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,48
CONCRETERA 1 SACO 1.00 5,00 5,00 1,000 5,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,000 3,00
SUBTOTAL M 9,48
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,000 20,70
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
SUBTOTAL N 29,55
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 4,350 7,90 34,37
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,180 12,00 14,16
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,400 12,00 4,80
AGUA M3 0,200 0,50 0,10
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 0] 3,400 2,40 8,16
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,750 2,25 1,69
TIRAS DE MADERA 7 CM M 1,200 0,62 0,74
SUBTOTAL O 64,02
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 103,05
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,40
UTILIDAD (%) 7,00% 7.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,66
VALOR UNITARIO 123,66

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 66/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 16 DE 118

RUBRO : 16 UNIDAD: m3
DETALLE:  Relleno compactado con lastre por capas (incluye compactador )
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
VIBROAPISONADOR 1,00] 3,50] 3,50] 0,180 0,63
SUBTOTAL M 0,67
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,180 0,75
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,180 12,00 2,16
AGUA M3 0,030 0,50 0,02
SUBTOTAL O 2,18
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,68
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,48
UTILIDAD (%) 7.00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,42
VALOR UNITARIO 4,42

SON: CUATRO DOLARES, 42/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 17 DE 118

RUBRO : 17 UNIDAD: m3
DETALLE:  H. Simple f'c= 180 kg/cm2 incluye encofrado (contrahuella + huella), e=10cm
ESPECIFICACIONES: f'c = 180 kg/cm2
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,48
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,000 5,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,000 3,00
SUBTOTAL M 9,48
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 1,000 16,56
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 3,00 4,19 12,57 1,000 12,57
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
SUBTOTAL N 29,60
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 6,700 7.90 52,93
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
AGUA M3 0,240 0,50 0,12
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 ] 5,550 2,40 13,32
ALFAJIAS 5X5X240 CM ] 3,740 1.50 5,61
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,500 2.25 1,13
SUBTOTAL O 92,31
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 131,39
INDIRECTOS (%) 13,00% 17,08
UTILIDAD (%) 7,00% 9,20
COSTO TOTAL DEL RUBRO 157,67
VALOR UNITARIO 157,67

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES, 67/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 18 DE 118

RUBRO : 18 UNIDAD: m2
DETALLE:  Enlucido, paleteado fino (huella + contrahuella + caras de muro)
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,22
SUBTOTAL M 0,22
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,500 2,07
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,500 2,10
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,050 0,23
SUBTOTAL N 4,40
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,124 7.90 0,98
PETREOS,ARENA EN OBRA M3 0,025 14,50 0,36
AGUA M3 0,006 0,50 0,00
SUBTOTAL O 1,34
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,96
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,77
UTILIDAD (%) 7.00% 0,42
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,15
VALOR UNITARIO 715

SON: SIETE DOLARES, 15/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 19 DE 118

RUBRO 19 UNIDAD: m2
DETALLE : Pintura esmalte sintética en graderio (contrahuella+caras laterales, posterior), incluye empaste
exterior
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07
SUBTOTAL M 0,07
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,150 0,62
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 1,32
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
VARIOS GLN 0,050 28,00 1,40
BROCHA 4" U 0,003 1,80 0,01
EMPASTE EXTERIOR 20 KG 9] 0,050 19,00 0,95
SUBTOTAL O 2,36
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.75
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,49
UTILIDAD (%) 7,00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,50
VALOR UNITARIO 4,50

SON: CUATRO DOLARES, 50/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 20 DE 118

RUBRO 20 UNIDAD: u
DETALLE:  Placas de anclaje A-36 240 x 420 x 8mm, incluye pernos y tfuercas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
SUBTOTAL M 0,06
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
FIERRERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0.250 1,05
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO CI 1,00 4,65 4,65 0,025 0,12
SUBTOTAL N 117
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PLACA  METALICA  A-36  240X420X8MM,  INCLUYE
PERNOS+TUERCAS+ACCESORIOS U 1,000 29,14 29,14
SUBTOTAL O 29,14
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30,37
INDIRECTOS (%) 13,00% 3,95
UTILIDAD (%) 7,00% 2,13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 36,45
VALOR UNITARIO 36,45

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES, 45/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 21 DE 118

RUBRO : 21 UNIDAD: kg

DETALLE :
estructural,incluye pintura anticorrosiva dos manos

Sum-+inst+tranp+montaje, Estructura Metdlica, perfil para poérticos, cerchas, viga perimetral, acero

[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
CAMION GRUA 2 TON 1,00 30,00 30,00 0,018 0,54
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,018 0,05
COMPRESOR 1HP 1,00 2,00 2,00 0,018 0,04
EQUIPO DE OXICORTE 1,00 5,50 5,50 0,018 0,10
AMOLADORA 1,00 2,80 2,80 0,018 0,05
SUBTOTAL M 0,80
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,018 0,07
FIERRERO EO D2 1,00 419 4,19 0,018 0,08
OPERADOR EQUIPO PESADO GRUPO 1 OP C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SOLDADOR EN CONSTRUCCION OP C3 1,00 4,26 4,26 0,018 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,32
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUELDA -7018 KG 0,050 7.26 0,36
ACERO ESTRUCTURAL A-36 KG 1,050 1,43 1,50
DISCO DE CORTE PARA ACERO 1] 0,050 2,25 0,11
TINER LACA GLN 0,010 5,34 0,05
PINTURA ANTICORROSIVA SINTETICO GLN 0,010 25,00 0,25
SUBTOTAL O 2,27
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.39
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,44
UTILIDAD (%) 7,00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,07
VALOR UNITARIO 4,07

SON: CUATRO DOLARES, 07/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 22 DE 118

RUBRO : 22 UNIDAD: m2
DETALLE : Suministro+instalacién, montaje planchas para cubierta Steel panel prepintada  AR-2000,
e=0.40mm, + pernos autoperforantes
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,12
TALADRO ELECTRICO 1,00| 1,00 1,00] 0,096 0,10
SUBTOTAL M 0,22
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,096 0,79
INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 4,00 4,19 16,76 0,096 1,61
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,009 0,04
SUBTOTAL N 2,44
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
STILPANEL PREPINTADO AR -200 GALVALUMEN 0.40MM M2 1,050 10,15 10,66
PERNOS DE SUJECION 6] 2,000 0,10 0,20
SUBTOTAL O 10,86
TRANSPORIE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,52
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,76
UTILIDAD (%) 7,00% 0,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,23
VALOR UNITARIO 16,23

SON: DIECISEIS DOLARES, 23/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 23 DE 118

RUBRO : 23 UNIDAD: u
DETALLE:  Suministro, montadje e instalacidn de tablero de distribucidn 2F 4P (incluye breakers)
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,46
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 1,00| 2,63] 2,63] 1,000 2,63
SUBTOTAL M 3,09
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO BI 1,00 4,67 4,67 1,000 4,67
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 1,000 4,14
MAESTRO ELECTRICO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
SUBTOTAL N 9.28
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO,4P U 1,000 63,88 63,88
BREAKER 2P-80A ] 2,000 14,75 29,50
TACO FISHER Y TORNILLOS U 4,000 0,05 0,20
CINTA AISLANTE U 0,500 1,00 0,50
SUBTOTAL O 94,08
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 106,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,84
UTILIDAD (%) 7,00% 7.45
COSTO TOTAL DEL RUBRO 127,74
VALOR UNITARIO 127,74

SON: CIENTO VEINTE Y SIETE DOLARES, 74/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 24 DE 118

RUBRO : 24 UNIDAD: u
DETALLE:  Suministro e instalacion de luminaria industrial tipo Led 200 W
ESPECIFICACIONES: INCLUYE INSTALADA
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,76
ANDAMIOS METALICOS 8,00] 0,60] 4,80] 4,000 19,20
SUBTOTAL M 20,96
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 4,000 16,56
ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,19 4,19 4,000 16,76
MAESTRO ELECTRICO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,400 1.86
SUBTOTAL N 35,18
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
LUMINARIA LED 200 W (INCLUYE ACCEQSIROS) U 1,000 279,00 279,00
SUBTOTAL O 279,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 335,14
INDIRECTOS (%) 13,00% 43,57
UTILIDAD (%) 7.00% 23,46
COSTO TOTAL DEL RUBRO 402,17
VALOR UNITARIO 402,17

SON: CUATROCIENTOS DOS DOLARES, 17/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,

RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 25 DE 118

RUBRO : 25 UNIDAD: m
DETALLE:  Suministro e instalacion de cable concéntrico 2x12 AWG
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
SUBTOTAL M 0,08
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,161 0,67
ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,19 4,19 0,161 0,67
MAESTRO ELECTRICO EO C1 0.25 4,65 1,16 0,161 0,19
SUBTOTAL N 1,53
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG M 1,000 1,65 1,65
CINTA AISLANTE U 0,020 1,00 0,02
SUBTOTAL O 1,67
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,28
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,43
UTILIDAD (%) 7.00% 0,23
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,94
VALOR UNITARIO 3,94

SON: TRES DOLARES, 94/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 26 DE 118

RUBRO 26 UNIDAD: u
DETALLE:  Puesta a tfierra para Red de Distribucion de luminarias
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,16
SUBTOTAL M 1,16
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO B1 1,00 4,67 4,67 2,500 11,68
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 2,500 10,35
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,250 1.16
SUBTOTAL N 23,19
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
VARILLA COPPERWEL 5/8 X1.8M §] 1,000 12,00 12,00
SUELDA EXOTERMICA PTO 1,000 25,00 25,00
GEM PARA MEJORAMIENTO DE SUELO SACO 1,000 25,00 25,00
CONDUCTOR DESNUDO #2 M 4,000 3.45 13,80
TUBO EMT 1/2" M 3,000 0,80 2,40
SUBTOTAL O 78,20
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 102,55
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,33
UTILIDAD (%) 7.00% 7,18
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,06
VALOR UNITARIO 123,06

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 06/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 27 DE 118

RUBRO 27 UNIDAD: u
DETALLE:  Provisidon e instalacién de punto de tomacorriente doble polarizado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,47
SUBTOTAL M 0,47
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO B1 1,00 4,67 4,67 1,000 4,67
ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0.47
SUBTOTAL N 9,33
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V 6] 1,000 3,50 3,50
TORNILLOS U 2,000 0.15 0,30
CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO u 1,000 0,50 0,50
MANGUERA PVC 1/2" M 7,000 0,25 1,75
CABLE FLEXIBLE #14 AWG M 7,000 0.35 2,45
CABLE FLEXIBLE #12 AWG M 14,000 0,50 7,00
CINTA AISLANTE U 0,100 1,00 0,10
SUBTOTAL O 15,60
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,40
INDIRECTOS (%) 13,00% 3,30
UTILIDAD (%) 7.00% 1,78
COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,48
VALOR UNITARIO 30,48

SON: TREINTA DOLARES, 48/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 28 DE 118

RUBRO : 28 UNIDAD: m
DETALLE :  Sum-+instalacién de canal de tool galvalumen (e=1/32"-pintura uniprimer +accesorios trapezoidal),
L. desarrollo= 80cm (10x20x20x20x10)
ESPECIFICACIONES: TOL GALVANIZADO 1/32", pintado UNIPRIMER, anticorr
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
DOBLADORA DE TOL 1,00 3,75 3,75 0,220 0.83
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,220 0,55
COMPRESOR 1HP 1,00 2,00 2,00 0,220 0,44
SUBTOTAL M 1,92
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,220 0,91
HOJALATERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,220 0,92
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,022 0,10
SUBTOTAL N 1,93
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TOL GALVANIZADO 1/32" M2 0.800 6,32 5,06
GANCHOS METALICOS U 0,333 1,50 0,50
ELECTRODOS 6011 KG 0,030 2,95 0,09
TINER LACA GLN 0,050 5,34 0,27
LACA AUTOMOTRIZ GLN 0.020 29,79 0,60
LIJA HOJA 0,150 0,54 0,08
UNIPRIMER GLN 0,015 23,10 0,35
FONDO UNIPRIMER (AUTOMOTRIZ),ANTICORROSIVO FOSFANTE GLN 0,025 25,00 0,63
SUBTOTAL O 7,58
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,43
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,49
UTILIDAD (%) 7.00% 0,80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,72
VALOR UNITARIO 13,72

OBSERVACIONES: INSTALADO EN OBRA R=0.22

SON: TRECE DOLARES, 72/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

RUBRO
DETALLE :
AA LL.+sujecidn

29

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Sum+instalacién de tuberia PYC D= 110mm desague tipo B (inc. accesorios) para bajante de

HOJA 29 DE 118
UNIDAD: m

[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,09
SUBTOTAL M 0,09
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,200 0,83
ALBARIL/CARPINTERO EO D2 1,00 419 4,19 0,200 0,84
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,020 0,09
SUBTOTAL N 1,76
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUB. PVC 110MM, TIPO B DESAGUE M 1,050 4,66 4,89
PEGATUBO LT 0,060 16,67 1,00
SUBTOTAL O 5,89
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,74
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,01
UTILIDAD (%) 7.00% 0,54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,29
VALOR UNITARIO 9.29

SON: NUEVE DOLARES, 29/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 30 DE 118

RUBRO : 30 UNIDAD: m
DETALLE : Suministro + instalacién de tuberia PVC D=110 mm desague, incluye excavacion vy relleno
compactado
ESPECIFICACIONES: INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS-TERCIARIAS
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
SUBTOTAL M 0,10
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,231 0,96
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,231 0,97
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,023 0,11
SUBTOTALN 2,04
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUB. PVC 110 MM DESAGUE M 1,000 5,26 5,26
PEGATUBO LT 0,060 16,67 1,00
SUBTOTAL O 6,26
TRANSPORIE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,40
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,09
UTILIDAD (%) 7.00% 0,59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,08
VALOR UNITARIO 10,08

OBSERVACIONES: R=0.08
SON: DIEZ DOLARES, 08/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 31 DE 118

RUBRO : 31 UNIDAD: m
DETALLE : Suministro + instalacion de tuberia PVC @160mm desague, incluye excavacion y relleno
compactado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
SUBTOTAL M 0,10
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,231 0,96
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,231 0,97
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,023 0,11
SUBTOTALN 2,04
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUBO P.V.C. 160MM M 1,000 8,14 8,14
PEGATUBO LT 0,049 16,67 0,82
SUBTOTAL O 8,96
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,10
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,44
UTILIDAD (%) 7.00% 0,78
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,32
VALOR UNITARIO 13,32

SON: TRECE DOLARES, 32/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 32DE 118

RUBRO : 32 UNIDAD: u
DETALLE: Codo PVC-S D= 110mm * 90g E/C desague
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
SUBTOTAL M 0,04
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,100 0,42
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CODO PVC-S 110 MM * 90@ DESAGUE ] 1,000 4,39 4,39
PEGATUBO LT 0,015 16,67 0.25
SUBTOTAL O 4,64
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,51
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,72
UTILIDAD (%) 7,00% 0,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,62
VALOR UNITARIO 6,62

SON: SEIS DOLARES, 62/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 33 DE 118

RUBRO : 33 UNIDAD: u
DETALLE: Codo PVC-S D= 110mm * 45¢ E/C desague
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
SUBTOTAL M 0,04
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,100 0,42
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CODO PVC-S 110 MM * 45 DESAGU U 1,000 5,94 5,94
PEGATUBO LT 0,015 16,67 0.25
SUBTOTAL O 6,19
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,06
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,92
UTILIDAD (%) 7,00% 0,49
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,47
VALOR UNITARIO 8,47

SON: OCHO DOLARES, 47/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 34 DE 118

RUBRO 34 UNIDAD: u
DETALLE :  Cdjas de revisién nuevas de H.S., f 'c= 180 kg/cm? (0.60x0.60x0.70) libre, con tapa de H.A, e= 10cm,
incluye excavacién y relleno
ESPECIFICACIONES: H.S. f'c=180 kg/cm2, MORTERO 1:3, FI 8 mm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,88
SUBTOTAL M 0,88
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNALJAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 2,000 8,28
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 2,000 8,38
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,200 0,93
SUBTOTAL N 17,59
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 2,400 7.90 18,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,562 12,00 6,74
AGUA M3 0,100 0,50 0,05
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,200 1,50 0,30
ACERO DE REFUERZO KG 2,960 1,60 4,74
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,100 2,25 0,23
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) 0] 1,340 2,40 3,22
ALFAJIAS 5X5X240 CM 0] 1,000 1,50 1,50
SUBTOTAL O 35,74
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 54,21
INDIRECTOS (%) 13,00% 7,05
UTILIDAD (%) 7.00% 3,79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 65,05
VALOR UNITARIO 65,05

OBSERVACIONES: ZOCALO e=10 cm, INCLUYE EXCAVACION 1X1X1M Y DESALOJO

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES, 05/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024



"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 35DE 118

RUBRO : 35 UNIDAD: m
DETALLE : Suministro e instalacién de rejilla de hierro fundido transversal ancho= 0.30m peatonal mds
accesorios
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,32
SUBTOTAL M 0,32
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,750 3,11
MAESTRO SOLDADOR EO C2 1,00 4,42 4,42 0,750 3,32
SUBTOTAL N 6,43
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
REJILLA H.F. A=0.30M E=0.03M M 1,000 50,00 50,00
ANGULO L30X30X4 MM A36 M 2,000 1,94 3.88
ELECTRODOS 6011 KG 0,220 2,95 0,65
SUBTOTAL O 54,53
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 61,28
INDIRECTOS (%) 13,00% 7,97
UTILIDAD (%) 7,00% 4,29
COSTO TOTAL DEL RUBRO 73,54
VALOR UNITARIO 73,54

SON: SETENTA Y TRES DOLARES, 54/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 36 DE 118

RUBRO : 36 UNIDAD: m3
DETALLE:  H. Simple f'c= 210 kg/cm2 en canal para rejilla incluye encofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,25
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,200 6,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,200 3,60
SUBTOTAL M 10,85
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 1,200 19,87
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 1,200 5,03
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO C1 1,00 4,65 4,65 0.012 0,06
SUBTOTAL N 24,96
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 6,700 7.90 52,93
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
AGUA M3 0,220 0,50 0,11
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) ] 6,000 2,40 14,40
ALFAJIAS 5X5X240 CM ] 2,000 1.50 3,00
CLAVOSDE21/2"- 4" KG 1,000 1,31 1,31
PUNTALES DE MADERA M 4,000 0,80 3,20
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO # 18 KG 0,100 2,15 0,22
SUBTOTAL O 94,37
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 130,18
INDIRECTOS (%) 13,00% 16,92
UTILIDAD (%) 7.00% 9,11
COSTO TOTAL DEL RUBRO 156,21
VALOR UNITARIO 156,21

OBSERVACIONES: INCLUYE EXCAVACION

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES, 21/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 37 DE 118

RUBRO : 37 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para cancha indor
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA ACRILICA PARA CANCHAS INCL. DISOLVENTE GLN 0.020 28,00 0,56
MASKIN u 0.100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7,00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 38 DE 118

RUBRO : 38 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para cancha Basketball
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
AZUL GLN 0,020 28,00 0,56
MASKIN u 0,100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7.00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 39 DE 118

RUBRO : 39 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para cancha voley
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
AMARILLO GLN 0,020 28,00 0,56
MASKIN U 0,100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7.00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 40 DE 118

RUBRO : 40 UNIDAD: m3
DETALLE:  Excavacion de zanja a maquina, suelo rocoso, pedregoso, limoso, H= variable (bordillos)
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05
RETROEXCAVADORA 90HP 1,00| 25,00 25,00 0,100 2,50
SUBTOTAL M 2,55
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0,41
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,010 0,05
OPERADOR MINIEXCAVADORA/MINIC EO C2 1,00 4,42 4,42 0,100 0,44
SUBTOTAL N 0,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,45
UTILIDAD (%) 7.00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,14
VALOR UNITARIO 4,14

SON: CUATRO DOLARES, 14/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 41 DE 118

RUBRO : 4] UNIDAD: m
DETALLE :  Bordillo Hormigdn Simple f'c= 180 kg/cm?, ht= 50cm, b1=20cm, b2= 15cm + encofrado metdlico
ESPECIFICACIONES: f'c= 180 Kg/cm2
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,155 0.78
FORMALETA PARA BORDILLO 50X20 1,00 0.37 0,37 0,155 0,06
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 0,155 0,47
SUBTOTAL M 1,47
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 0,155 2,57
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,155 0.65
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 3,29
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,644 7.90 5,09
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,154 12,00 1,85
AGUA M3 0,070 0,50 0,04
ACEITE QUEMADO GLN 0,076 0,53 0,04
SUBTOTAL O 7,02
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,78
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,53
UTILIDAD (%) 7.00% 0,82
COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,13
VALOR UNITARIO 14,13

SON: CATORCE DOLARES, 13/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 42 DE 118

RUBRO : 42 UNIDAD: m3
DETALLE:  Relleno compactado con material mejorado (lastre) por capas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
VIBROAPISONADOR 1,00] 3,50] 3,50] 0,180 0,63
SUBTOTAL M 0,67
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,180 0.75
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,180 12,00 216
AGUA M3 0,030 0,50 0,02
SUBTOTAL O 2,18
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,68
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,48
UTILIDAD (%) 7.00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,42
VALOR UNITARIO 4,42

SON: CUATRO DOLARES, 42/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 43 DE 118

RUBRO : 43 UNIDAD: m2
DETALLE :  Aceras de hormigdn simple, f'c= 180 kg/cm?2, espesor 7cm, incluye masillado y corte de juntas
ESPECIFICACIONES: CORTE DE JUNTAS A CADA 3M
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA CO3TO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,21
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,245 1,23
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 1,00 2,63 2,63 0,245 0,64
SUBTOTAL M 2,08
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 3,00 4,14 12,42 0,245 3,04
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,245 1,03
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,025 0,12
SUBTOTAL N 419
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,500 7.90 3,95
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,112 12,00 1,34
AGUA M3 0,065 0,50 0,03
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO U 0,015 578 0,09
SUBTOTAL O 5,41
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,68
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,52
UTILIDAD (%) 7.00% 0,82
COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,02
VALOR UNITARIO 14,02

SON: CATORCE DOLARES, 02/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 44 DE 118

RUBRO : 44 UNIDAD: m
DETALLE:  Berma hormigdn simple ( altura=35 cm , ancho=15 cm ); f'c=210 kg/cm?2
ESPECIFICACIONES: INC. ENCOFRADO
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,21
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,200 1,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 0,200 0,60
SUBTOTAL M 1,81
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 0,200 3,31
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,200 0,84
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO C1 1,00 4,65 4,65 0,020 0,09
SUBTOTALN 4,24
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,350 7.90 2,77
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,084 12,00 1,01
AGUA M3 0,012 0,50 0,01
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) U 1,000 2,40 2,40
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 0,250 1,50 0.38
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,005 2.25 0,01
ACEITE QUEMADO GLN 0,005 0,53 0,00
SUBTOTAL O 6,58
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,63
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,64
UTILIDAD (%) 7.00% 0,88
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,15
VALOR UNITARIO 15,15

OBSERVACIONES: r=0.08
SON: QUINCE DOLARES, 15/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 45DE 118

RUBRO : 45 UNIDAD: m
DETALLE :  Bordillo H.S. f'c= 180 kg/cm2, H=0.30 m, B=0.15 m, incluye encofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,09
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,145 0.73
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 0,145 0,44
SUBTOTAL M 1,26
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,145 1,20
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0.145 0,61
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 1,88
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,350 7.90 2,77
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,084 12,00 1,01
AGUA M3 0,012 0,50 0,01
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40), CEPILLADA U 1,000 3,00 3,00
ACEITE QUEMADO GLN 0,020 0,53 0,01
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 1,000 1,50 1,50
CLAVOSDE2 1/2"- 4" KG 0,010 1,31 0,01
SUBTOTAL O 8,31
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,49
UTILIDAD (%) 7.00% 0,80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,74
VALOR UNITARIO 13,74

SON: TRECE DOLARES, 74/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 46 DE 118

RUBRO 46 UNIDAD: m2
DETALLE :  Instalacién de adoquin gris vehicular e= 8cm, f'c= 350 kg/cm2, incluye cama de arena+emporado
arena
ESPECIFICACIONES: Incl. Cama de arena e=3cm y empore
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
SUBTOTAL M 0,18
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 3,00 4,14 12,42 0,165 2,05
ALBANIL EO D2 2,00 4,19 8,38 0,165 1,38
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO CI 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 3,50
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PETREOS,ARENA EN OBRA M3 0,080 14,50 1,16
ADOQUIN VEHICULAR,INCLUYE TRANSPORTE+ESTIBADA
(CARGA+DESCARGA), E=8CM, F'C=>350 KG/CM2 U 22,000 0,00 0,00
SUBTOTAL O 116
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,84
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,63
UTILIDAD (%) 7.00% 0,34
COSTO TOTAL DEL RUBRO 581
VALOR UNITARIO 5,81

OBSERVACIONES: ADOQUIN, SUMINISTRO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

SON: CINCO DOLARES, 81/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024



"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 47
DETALLE :
cama de arena + empore

ESPECIFICACIONES: f'c=400kg/cm2

Provision e instalacién de adoquin decorativo 10x20xécm, Incl. transporte (carga/descarga)+

HOJA 47 DE 118
UNIDAD: m2

[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07
CORTADORA 1,00| 0,25 0,25] 0,100 0,03
SUBTOTAL M 0,10
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0.100 0.83
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,100 0,42
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO C1 1,00 4,65 4,65 0,010 0,05
SUBTOTAL N 1,30
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ADOQUIN DECORATIVO VARIOS COLORES 10X20X6 CM, FC=
400KG/CM2 U 50,000 0,30 15,00
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO U 0,050 5,78 0.29
PETREOS,ARENA EN OBRA M3 0,035 14,50 0,51
SUBTOTAL O 15,80
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,20
INDIRECTOS (%) 13,00% 2,24
UTILIDAD (%) 7.00% 1,20
COSTO TOTAL DEL RUBRO 20,64
VALOR UNITARIO 20,64

SON: VEINTE DOLARES, 64/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 48 DE 118

RUBRO : 48 UNIDAD: u
DETALLE :  Provisién e instalacion de arco metdlico con aro de basketball en vidrio templado de acuerdo a
especificaciones técnicas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 0% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
SUBTOTAL N 0,00
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PROVISION E INSTALACION DE ARCO METALICO CON ARO DE
BASKETBALL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS
DE DISENO U 1,000 1.100,00 1.100,00
SUBTOTAL O 1.100,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.100,00
INDIRECTOS (%) 13,00% 143,00
UTILIDAD (%) 7.00% 77.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.320,00
VALOR UNITARIO 1.320,00

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES, 00/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 49 DE 118

RUBRO : 49 UNIDAD: u
DETALLE:  Provisidon e instalacién de postes de voley, incluye accesorios
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,250 0,63
COMPRESOR THP 1,00 2,00 2,00 0,250 0,50
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 1,00 2,63 2,63 0,250 0,66
SUBTOTAL M 1,90
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,250 1,04
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,250 1,05
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,025 0,12
SUBTOTAL N 2,21
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
RED DE VOLEY U 1,000 35,00 35,00
ELECTRODOS 6011 KG 0,100 2,95 0,30
TUBO DE HG 2 1/2" X 3MM M 7,000 5,50 38,50
ARO 1/2" PARA RED U 2,000 4,00 8,00
HOJALES DE AMARRE DE HIERRO D=1/2" U 2,000 5,00 10,00
PINTURA SINTETICO AUTOMOTRIZ GLN 0,040 20,00 0,80
PINTURA FONDO ANTICORROSIVA GLN 0,125 20,00 2,50
TINER LACA GLN 0,055 5,34 0,29
TUBO DE HG 3" X 3MM ML 1,000 5,20 5,20
SUBTOTAL O 100,59
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 104,70
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,61
UTILIDAD (%) 7.00% 7,33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 125,64
VALOR UNITARIO 125,64

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO DOLARES, 64/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 50 DE 118

RUBRO : 50 UNIDAD: m3
DETALLE:  Desalojo mecdnico, tierra/escombros d> 5km, limpieza de obra
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
VOLQUETA 8 M3 1,00 25,00 25,00 0,032 0,80
MINICARGADORA 60HP 1,00 22,00 22,00 0,032 0,70
SUBTOTAL M 1,52
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,032 0,13
CHOFER VOLQUETAS CHCI 1,00 6,08 6,08 0,032 0,19
OPERADOR EQUIPO PESADO GRUPO 1 OP C1 1,00 4,65 4,65 0,032 0,15
SUBTOTAL N 0,47
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,99
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,26
UTILIDAD (%) 7.00% 0,14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,39
VALOR UNITARIO 2,39

SON: DOS DOLARES, 39/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 51 DE 118

RUBRO : 51 UNIDAD: m2
DETALLE:  Replanteo y nivelacion con equipo topografico
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
ESTACION TOTAL 1,00] 6,50] 6,50] 0,008 0,05
SUBTOTAL M 0,05
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
CADENERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,008 0,03
TOPOGRAFO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,008 0,04
SUBTOTAL N 0,07
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ESTACAS DE MADERA (4X4; CM) H=50CM U 1,000 0,25 0.25
CLAVOSDE21/2"- 4" KG 0,050 1,31 0,07
SUBTOTAL O 0,32
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,44
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,06
UTILIDAD (%) 7.00% 0,03
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,53
VALOR UNITARIO 0,53

SON: CERO DOLARES, 53/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 52 DE 118

RUBRO : 52 UNIDAD: u
DETALLE :  Rétulo de identificacién metdlico 1.20 X 2.4 + colocacién con tubo HG + empotramiento H°C®
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA CO3TO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
SUBTOTAL M 0,08
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO CO3STO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,130 0,54
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,130 1,08
MAESTRO SOLDADOR EO C2 1,00 4,42 4,42 0,013 0,06
SUBTOTAL N 1,68
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
ROTULO METALICO DE OBRA (TOL 1.0MM, MARCO DE
ANGULO L 30X30X3MM, TUBO CUADRADO 30X30X3MM, TUBO
GAL. PARA POSTE 2"X2MM, P 8] 1,000 183,16 183,16
CEMENTO PORTLAND SACO 0,210 7.90 1,66
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,302 12,00 3,62
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,175 12,00 2,10
AGUA M3 0,100 0,50 0,05
SUBTOTAL O 190,59
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA CO3STO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 192,35
INDIRECTOS (%) 13,00% 25,01
UTILIDAD (%) 7.00% 13,46
COSTO TOTAL DEL RUBRO 230,82
VALOR UNITARIO 230,82

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES, 82/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 53 DE 118

RUBRO : 53 UNIDAD: m2
DETALLE:  Derrocamiento mecdnico de elemento de Hormigén e=5a 15cm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,28
ROTOMARTILLO 1,00] 4,75 4,75 0,680 323
SUBTOTAL M 3,51
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,680 5,63
SUBTOTAL N 5,63
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT, COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,14
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,19
UTILIDAD (%) 7.00% 0,64
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,97
VALOR UNITARIO 10,97

SON: DIEZ DOLARES, 97/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 54 DE 118

RUBRO : 54 UNIDAD: m2
DETALLE: Desmontaje manual de cubierta en graderios
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,15
ANDAMIOS METALICOS 0,00 0,60 0,00 0,000 0,00
EQUIPO DE OXICORTE 1,00 5,50 5,50 0,035 0,19
TECLE TRACCION PALALANCA 3 TON 1,00 7.50 7.50 0,035 0,26
TECLE TRACCION PALALANCA 1.5 T 1,00 3,75 3,75 0,035 0,13
AMOLADORA 1,00 2.80 2,80 0,035 0,10
SUBTOTAL M 0,83
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,350 2,90
SUBTOTAL N 2,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,73
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,48
UTILIDAD (%) 7.00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,47
VALOR UNITARIO 4,47

OBSERVACIONES: No se considera la existencia de duela

SON: CUATRO DOLARES, 47/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 55 DE 118

RUBRO : 55 UNIDAD: m3
DETALLE:  Excavacién a mdaquina suelo rocoso, pedregoso, limoso.
ESPECIFICACIONES: suelo rocoso,pedregoso,limoso
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05
RETROEXCAVADORA 90HP 1,00] 25,00] 25,00] 0,100 2,50
SUBTOTAL M 2,55
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,010 0,05
OPERADOR MINIEXCAVADORA/MINIC EO C2 1,00 4,42 4,42 0,100 0,44
SUBTOTAL N 0,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,45
UTILIDAD (%) 7,00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,14
VALOR UNITARIO 4,14

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DOLARES, 14/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 56 DE 118

RUBRO : 56 UNIDAD: m3
DETALLE:  Relleno compactado con material mejorado (lastre) por capas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
VIBROAPISONADOR 1,00] 3,50] 3,50] 0,180 0,63
SUBTOTAL M 0,67
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,180 0.75
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,180 12,00 216
AGUA M3 0,030 0,50 0,02
SUBTOTAL O 2,18
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,68
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,48
UTILIDAD (%) 7.00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,42
VALOR UNITARIO 4,42

SON: CUATRO DOLARES, 42/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 57 DE 118

RUBRO : 57 UNIDAD: m3
DETALLE:  Replantillo de Hormigdn Simple f'c= 140 kg/cm?2
ESPECIFICACIONES: f'c = 180 kg/cm2
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,52
CONCRETERA 1 SACO 1,00] 5,00] 5,00] 0,900 4,50
SUBTOTAL M 6,02
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 6,00 4,14 24,84 0,900 22,36
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 2,00 4,19 8,38 0,900 7.54
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,090 0,40
SUBTOTAL N 30,30
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 6,180 7.90 48,82
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
AGUA M3 0,240 0,50 0,12
SUBTOTAL O 68,14
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 104,46
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,58
UTILIDAD (%) 7.00% 7,31
COSTO TOTAL DEL RUBRO 125,35
VALOR UNITARIO 125,35

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO DOLARES, 35/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 58 DE 118

RUBRO : 58 UNIDAD: kg
DETALLE:  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2*cortadora/alambre, incluye transporte
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
CORTADORA DE HIERRO 1,00] 1,00] 1,00] 0,015 0,02
SUBTOTAL M 0,03
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,015 0,06
FIERRERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,015 0,06
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,001 0,00
SUBTOTAL N 0,12
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm?2 KG 1,020 1,60 1,63
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,020 1,50 0,03
DISCO DE CORTE PARA ACERO u 0,010 2,25 0,02
SUBTOTAL O 1,68
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,83
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,24
UTILIDAD (%) 7.00% 0,13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,20
VALOR UNITARIO 2,20

SON: DOS DOLARES, 20/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 59 DE 118

RUBRO : 59 UNIDAD: m3
DETALLE:  H. Simple en plintos f'c= 210 kg/cm2-Incluye encofrado+desencofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,34
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,055 5,28
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,055 3.17
SUBTOTAL M 9,79
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,055 21,84
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,055 4,42
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,105 0,46
SUBTOTAL N 26,72
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 7,210 7,90 56,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 2,100 4,00 8.40
AGUA M3 0.250 0,50 0,13
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 U 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,050 1.50 0,08
SUBTOTAL O 112,55
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 149,06
INDIRECTOS (%) 13,00% 19,38
UTILIDAD (%) 7.00% 10,43
COSTO TOTAL DEL RUBRO 178,87
VALOR UNITARIO 178,87

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES, 87/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 60 DE 118

RUBRO : 60 UNIDAD: m3
DETALLE : Hormigdén ciclépeo 50% piedra+50% H° S° f'c= 180kg/cm2, en cimentacién corrida, incluye
encofrado
ESPECIFICACIONES: con encofrado
[EQUIFO CANTIDAD TARIFA COSTO AORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,48
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,000 5,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,000 3,00
SUBTOTAL M 9,48
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,000 20,70
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
SUBTOTAL N 29,55
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 4,350 7,90 34,37
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,180 12,00 14,16
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,400 12,00 4,80
AGUA M3 0,200 0,50 0,10
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) 0] 3,400 2,40 8,16
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,750 2,25 1,69
TIRAS DE MADERA 7 CM M 1,200 0,62 0,74
SUBTOTAL O 64,02
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 103,05
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,40
UTILIDAD (%) 7,00% 7.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,66
VALOR UNITARIO 123,66

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 66/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 61 DE 118

RUBRO : 61 UNIDAD: m3
DETALLE:  H.S. en cadenas, f'c= 210 kg/cm?2 - incluye encofrado+desencofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,39
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,100 5,50
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,100 3,30
SUBTOTAL M 10,19
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,100 22,77
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,100 4,61
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,110 0,49
SUBTOTAL N 27,87
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 7.210 7.90 56,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 2,100 4,00 8,40
AGUA M3 0,250 0.50 0,13
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 ] 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,050 1,50 0,08
SUBTOTAL O 112,55
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 150,61
INDIRECTOS (%) 13,00% 19,58
UTILIDAD (%) 7.00% 10,54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 180,73
VALOR UNITARIO 180,73

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES, 73/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 62 DE 118

RUBRO : 62 UNIDAD: m3
DETALLE:  H.S.en columnas, f'c= 210 kg/cm2, incluye encofrado+desencofrado
ESPECIFICACIONES: con encofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,20
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,960 4,80
VIBRADOR 1,00 3,00 3.00 0,950 2,85
SUBTOTAL M 8,85
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 0,950 15,73
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,950 3,98
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,090 0,42
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,900 3,77
SUBTOTAL N 23,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
AGUA M3 0,250 0,50 0,13
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
CEMENTO PORTLAND SACO 7,210 7.90 56,96
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 U 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
PLASTIFICANTE KG 1,000 2,00 2,00
SUBTOTAL O 106,07
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 138,82
INDIRECTOS (%) 13,00% 18,05
UTILIDAD (%) 7.00% 9,72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 166,59
VALOR UNITARIO 166,59

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES, 59/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 63 DE 118

RUBRO : 63 UNIDAD: m2
DETALLE:  Contrapiso H.S. f'c= 180kg/cm2, e= 8 cm, incluye masillado-juntas
ESPECIFICACIONES: PIEDRA BOLA MEDIDO EN OBRA, INCLUYE TRANSPORTE
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,19
CONCRETERA 1 SACO 1,00] 5,00] 5,00] 0,150 0.75
SUBTOTAL M 0,94
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 0,150 2,48
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 3,81
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,433 7.90 3,42
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,096 12,00 1,15
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,100 12,00 1,20
AGUA M3 0,014 0,50 0,01
CUARTONES DE ENCOFRADO ] 0,050 3,20 0,16
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 0,200 4,00 0,80
SUBTOTAL O .74
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,49
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,49
UTILIDAD (%) 7,00% 0,80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,78
VALOR UNITARIO 13,78

SON: TRECE DOLARES, 78/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 64 DE 118

RUBRO : 64 UNIDAD: m2
DETALLE:  Enlucido, paleteado fino (huella + contrahuella + caras de muro)
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,22
SUBTOTAL M 0,22
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,500 2,07
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,500 2,10
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,050 0,23
SUBTOTAL N 4,40
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 0,124 7.90 0,98
PETREOS,ARENA EN OBRA M3 0,025 14,50 0,36
AGUA M3 0,006 0,50 0,00
SUBTOTAL O 1,34
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,96
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,77
UTILIDAD (%) 7.00% 0,42
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,15
VALOR UNITARIO 715

SON: SIETE DOLARES, 15/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 65 DE 118

RUBRO 65 UNIDAD: m2
DETALLE : Pintura esmalte sintética en graderio (contrahuella+caras laterales, posterior), incluye empaste
exterior
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07
SUBTOTAL M 0,07
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,150 0,62
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 1,32
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
VARIOS GLN 0,050 28,00 1,40
BROCHA 4" U 0,003 1,80 0,01
EMPASTE EXTERIOR 20 KG 9] 0,050 19,00 0,95
SUBTOTAL O 2,36
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.75
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,49
UTILIDAD (%) 7,00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,50
VALOR UNITARIO 4,50

SON: CUATRO DOLARES, 50/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 66 DE 118

RUBRO 66 UNIDAD: u
DETALLE:  Placas de anclaje A-36 240 x 420 x 8mm, incluye pernos y tfuercas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
SUBTOTAL M 0,06
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
FIERRERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0.250 1,05
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO CI 1,00 4,65 4,65 0,025 0,12
SUBTOTAL N 117
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PLACA  METALICA  A-36  240X420X8MM,  INCLUYE
PERNOS+TUERCAS+ACCESORIOS U 1,000 29,14 29,14
SUBTOTAL O 29,14
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30,37
INDIRECTOS (%) 13,00% 3,95
UTILIDAD (%) 7,00% 2,13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 36,45
VALOR UNITARIO 36,45

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES, 45/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 67 DE 118

RUBRO : 67 UNIDAD: kg

DETALLE :
estructural,incluye pintura anticorrosiva dos manos

Sum-+inst+tranp+montaje, Estructura Metdlica, perfil para poérticos, cerchas, viga perimetral, acero

[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
CAMION GRUA 2 TON 1,00 30,00 30,00 0,018 0,54
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,018 0,05
COMPRESOR 1HP 1,00 2,00 2,00 0,018 0,04
EQUIPO DE OXICORTE 1,00 5,50 5,50 0,018 0,10
AMOLADORA 1,00 2,80 2,80 0,018 0,05
SUBTOTAL M 0,80
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,018 0,07
FIERRERO EO D2 1,00 419 4,19 0,018 0,08
OPERADOR EQUIPO PESADO GRUPO 1 OP C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SOLDADOR EN CONSTRUCCION OP C3 1,00 4,26 4,26 0,018 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,32
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUELDA -7018 KG 0,050 7.26 0,36
ACERO ESTRUCTURAL A-36 KG 1,050 1,43 1,50
DISCO DE CORTE PARA ACERO 1] 0,050 2,25 0,11
TINER LACA GLN 0,010 5,34 0,05
PINTURA ANTICORROSIVA SINTETICO GLN 0,010 25,00 0,25
SUBTOTAL O 2,27
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.39
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,44
UTILIDAD (%) 7,00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,07
VALOR UNITARIO 4,07

SON: CUATRO DOLARES, 07/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 68 DE 118

RUBRO : 68 UNIDAD: m2
DETALLE : Suministro+instalacién, montaje planchas para cubierta Steel panel prepintada  AR-2000,
e=0.40mm, + pernos autoperforantes
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,12
TALADRO ELECTRICO 1,00| 1,00 1,00] 0,096 0,10
SUBTOTAL M 0,22
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,096 0,79
INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 4,00 4,19 16,76 0,096 1,61
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,009 0,04
SUBTOTAL N 2,44
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
STILPANEL PREPINTADO AR -200 GALVALUMEN 0.40MM M2 1,050 10,15 10,66
PERNOS DE SUJECION 6] 2,000 0,10 0,20
SUBTOTAL O 10,86
TRANSPORIE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,52
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,76
UTILIDAD (%) 7,00% 0,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,23
VALOR UNITARIO 16,23

SON: DIECISEIS DOLARES, 23/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 69 DE 118

RUBRO : 69 UNIDAD: u
DETALLE:  Suministro, montadje e instalacidn de tablero de distribucidn 2F 4P (incluye breakers)
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,46
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 1,00| 2,63] 2,63] 1,000 2,63
SUBTOTAL M 3,09
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO BI 1,00 4,67 4,67 1,000 4,67
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 1,000 4,14
MAESTRO ELECTRICO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
SUBTOTAL N 9.28
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO,4P U 1,000 63,88 63,88
BREAKER 2P-80A ] 2,000 14,75 29,50
TACO FISHER Y TORNILLOS U 4,000 0,05 0,20
CINTA AISLANTE U 0,500 1,00 0,50
SUBTOTAL O 94,08
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 106,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,84
UTILIDAD (%) 7,00% 7.45
COSTO TOTAL DEL RUBRO 127,74
VALOR UNITARIO 127,74

SON: CIENTO VEINTE Y SIETE DOLARES, 74/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 70 DE 118

RUBRO : 70 UNIDAD: u
DETALLE:  Suministro e instalacion de luminaria industrial tipo Led 200 W
ESPECIFICACIONES: INCLUYE INSTALADA
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,76
ANDAMIOS METALICOS 8,00] 0,60] 4,80] 4,000 19,20
SUBTOTAL M 20,96
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 4,000 16,56
ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,19 4,19 4,000 16,76
MAESTRO ELECTRICO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,400 1.86
SUBTOTAL N 35,18
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
LUMINARIA LED 200 W (INCLUYE ACCEQSIROS) U 1,000 279,00 279,00
SUBTOTAL O 279,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 335,14
INDIRECTOS (%) 13,00% 43,57
UTILIDAD (%) 7.00% 23,46
COSTO TOTAL DEL RUBRO 402,17
VALOR UNITARIO 402,17

SON: CUATROCIENTOS DOS DOLARES, 17/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,

RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 71 DE 118

RUBRO : 71 UNIDAD: m
DETALLE:  Suministro e instalacion de cable concéntrico 2x12 AWG
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
SUBTOTAL M 0,08
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,161 0,67
ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,19 4,19 0,161 0,67
MAESTRO ELECTRICO EO C1 0.25 4,65 1,16 0,161 0,19
SUBTOTAL N 1,53
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG M 1,000 1,65 1,65
CINTA AISLANTE U 0,020 1,00 0,02
SUBTOTAL O 1,67
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,28
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,43
UTILIDAD (%) 7.00% 0,23
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,94
VALOR UNITARIO 3,94

SON: TRES DOLARES, 94/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 72 DE 118

RUBRO 72 UNIDAD: u
DETALLE:  Puesta a tfierra para Red de Distribucion de luminarias
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,16
SUBTOTAL M 1,16
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO B1 1,00 4,67 4,67 2,500 11,68
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 2,500 10,35
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,250 1.16
SUBTOTAL N 23,19
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
VARILLA COPPERWEL 5/8 X1.8M §] 1,000 12,00 12,00
SUELDA EXOTERMICA PTO 1,000 25,00 25,00
GEM PARA MEJORAMIENTO DE SUELO SACO 1,000 25,00 25,00
CONDUCTOR DESNUDO #2 M 4,000 3.45 13,80
TUBO EMT 1/2" M 3,000 0,80 2,40
SUBTOTAL O 78,20
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 102,55
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,33
UTILIDAD (%) 7.00% 7,18
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,06
VALOR UNITARIO 123,06

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 06/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 73 DE 118

RUBRO 73 UNIDAD: u
DETALLE:  Provisidn e instalacién e instalcion de punto de tomacorriente doble polarizado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,47
SUBTOTAL M 0,47
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO B1 1,00 4,67 4,67 1,000 4,67
ELECTRICISTA EO D2 1,00 419 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO CI 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
SUBTOTAL N 9.33
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V U 1,000 3,50 3.50
TORNILLOS U 2,000 0.15 0,30
CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO 6] 1,000 0,50 0,50
MANGUERA PVC 1/2" M 7,000 0,25 1,75
CABLE FLEXIBLE #14 AWG M 7,000 0,35 2,45
CABLE FLEXIBLE #12 AWG M 14,000 0,50 7.00
CINTA AISLANTE U 0,100 1,00 0,10
SUBTOTAL O 15,60
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,40
INDIRECTOS (%) 13,00% 3,30
UTILIDAD (%) 7.00% 1,78
COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,48
VALOR UNITARIO 30,48

SON: TREINTA DOLARES, 48/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 74 DE 118

RUBRO : 74 UNIDAD: m
DETALLE :  Sum-+instalacién de canal de tool galvalumen (e=1/32"-pintura uniprimer +accesorios trapezoidal),
L. desarrollo= 80cm (10x20x20x20x10)
ESPECIFICACIONES: TOL GALVANIZADO 1/32", pintado UNIPRIMER, anticorr
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
DOBLADORA DE TOL 1,00 3,75 3,75 0,220 0.83
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,220 0,55
COMPRESOR 1HP 1,00 2,00 2,00 0,220 0,44
SUBTOTAL M 1,92
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,220 0,91
HOJALATERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,220 0,92
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,022 0,10
SUBTOTAL N 1,93
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TOL GALVANIZADO 1/32" M2 0.800 6,32 5,06
GANCHOS METALICOS U 0,333 1,50 0,50
ELECTRODOS 6011 KG 0,030 2,95 0,09
TINER LACA GLN 0,050 5,34 0,27
LACA AUTOMOTRIZ GLN 0.020 29,79 0,60
LIJA HOJA 0,150 0,54 0,08
UNIPRIMER GLN 0,015 23,10 0,35
FONDO UNIPRIMER (AUTOMOTRIZ),ANTICORROSIVO FOSFANTE GLN 0,025 25,00 0,63
SUBTOTAL O 7,58
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,43
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,49
UTILIDAD (%) 7.00% 0,80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,72
VALOR UNITARIO 13,72

OBSERVACIONES: INSTALADO EN OBRA R=0.22

SON: TRECE DOLARES, 72/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

RUBRO : 75
DETALLE :
AA LL.+sujecidn

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Sum+instalacién de tuberia PYC D= 110mm desague tipo B (inc. accesorios) para bajante de

HOJA75DE 118
UNIDAD: m

[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,09
SUBTOTAL M 0,09
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,200 0,83
ALBARIL/CARPINTERO EO D2 1,00 419 4,19 0,200 0,84
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,020 0,09
SUBTOTAL N 1,76
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUB. PVC 110MM, TIPO B DESAGUE M 1,050 4,66 4,89
PEGATUBO LT 0,060 16,67 1,00
SUBTOTAL O 5,89
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,74
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,01
UTILIDAD (%) 7.00% 0,54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,29
VALOR UNITARIO 9.29

SON: NUEVE DOLARES, 29/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 76 DE 118

RUBRO : 76 UNIDAD: m
DETALLE : Suministro + instalacién de tuberia PVC D=110 mm desague, incluye excavacion vy relleno
compactado
ESPECIFICACIONES: INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS-TERCIARIAS
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
SUBTOTAL M 0,10
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,231 0,96
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,231 0,97
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,023 0,11
SUBTOTALN 2,04
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUB. PVC 110 MM DESAGUE M 1,000 5,26 5,26
PEGATUBO LT 0,060 16,67 1,00
SUBTOTAL O 6,26
TRANSPORIE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,40
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,09
UTILIDAD (%) 7.00% 0,59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,08
VALOR UNITARIO 10,08

OBSERVACIONES: R=0.08
SON: DIEZ DOLARES, 08/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 77 DE 118

RUBRO : 77 UNIDAD: u
DETALLE: Codo PVC-S D= 110mm * 90g E/C desague
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
SUBTOTAL M 0,04
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,100 0,42
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CODO PVC-S 110 MM * 90@ DESAGUE ] 1,000 4,39 4,39
PEGATUBO LT 0,015 16,67 0.25
SUBTOTAL O 4,64
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,51
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,72
UTILIDAD (%) 7,00% 0,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,62
VALOR UNITARIO 6,62

SON: SEIS DOLARES, 62/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 78 DE 118

RUBRO : 78 UNIDAD: u
DETALLE: Codo PVC-S D=110mm *45 E/C desague
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
SUBTOTAL M 0,04
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,100 0,42
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CODO PVC-S 110 MM * 45 DESAGU U 1,000 5,94 5,94
PEGATUBO LT 0,015 16,67 0.25
SUBTOTAL O 6,19
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,06
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,92
UTILIDAD (%) 7,00% 0,49
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,47
VALOR UNITARIO 8,47

SON: OCHO DOLARES, 47/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 79 DE 118

RUBRO 79 UNIDAD: u
DETALLE :  Cdjas de revisién nuevas de H.S., f 'c= 180 kg/cm? (0.60x0.60x0.70) libre, con tapa de H.A, e= 10cm,
incluye excavacién y relleno
ESPECIFICACIONES: H.S. f'c=180 kg/cm2, MORTERO 1:3, FI 8 mm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,88
SUBTOTAL M 0,88
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNALJAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 2,000 8,28
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 2,000 8,38
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,200 0,93
SUBTOTAL N 17,59
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 2,400 7.90 18,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,562 12,00 6,74
AGUA M3 0,100 0,50 0,05
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,200 1,50 0,30
ACERO DE REFUERZO KG 2,960 1,60 4,74
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,100 2,25 0,23
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) 0] 1,340 2,40 3,22
ALFAJIAS 5X5X240 CM 0] 1,000 1,50 1,50
SUBTOTAL O 35,74
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 54,21
INDIRECTOS (%) 13,00% 7,05
UTILIDAD (%) 7.00% 3,79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 65,05
VALOR UNITARIO 65,05

OBSERVACIONES: ZOCALO e=10 cm, INCLUYE EXCAVACION 1X1X1M Y DESALOJO

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES, 05/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024



ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 80 DE 118

RUBRO : 80 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para cancha indor
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA ACRILICA PARA CANCHAS INCL. DISOLVENTE GLN 0.020 28,00 0,56
MASKIN u 0.100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7,00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 81 DE 118

RUBRO : 81 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para Basketball
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
AZUL GLN 0,020 28,00 0,56
MASKIN U 0,100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7.00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 82 DE 118

RUBRO : 82 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para voley
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
AMARILLO GLN 0,020 28,00 0,56
MASKIN 1] 0,100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7.00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 83 DE 118

RUBRO : 83 UNIDAD: u
DETALLE :  Provisién e instalacion de arco metdlico con aro de basketball en vidrio templado de acuerdo a
especificaciones técnicas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 0% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
SUBTOTAL N 0,00
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PROVISION E INSTALACION DE ARCO METALICO CON ARO DE
BASKETBALL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS
DE DISENO U 1,000 1.100,00 1.100,00
SUBTOTAL O 1.100,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.100,00
INDIRECTOS (%) 13,00% 143,00
UTILIDAD (%) 7.00% 77.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.320,00
VALOR UNITARIO 1.320,00

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES, 00/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 84 DE 118

RUBRO : 84 UNIDAD: u
DETALLE:  Provisidon e instalacién de postes de voley, incluye accesorios
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,250 0,63
COMPRESOR THP 1,00 2,00 2,00 0,250 0,50
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 1,00 2,63 2,63 0,250 0,66
SUBTOTAL M 1,90
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,250 1,04
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,250 1,05
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,025 0,12
SUBTOTAL N 2,21
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
RED DE VOLEY U 1,000 35,00 35,00
ELECTRODOS 6011 KG 0,100 2,95 0,30
TUBO DE HG 2 1/2" X 3MM M 7,000 5,50 38,50
ARO 1/2" PARA RED U 2,000 4,00 8,00
HOJALES DE AMARRE DE HIERRO D=1/2" U 2,000 5,00 10,00
PINTURA SINTETICO AUTOMOTRIZ GLN 0,040 20,00 0,80
PINTURA FONDO ANTICORROSIVA GLN 0,125 20,00 2,50
TINER LACA GLN 0,055 5,34 0,29
TUBO DE HG 3" X 3MM ML 1,000 5,20 5,20
SUBTOTAL O 100,59
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 104,70
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,61
UTILIDAD (%) 7.00% 7,33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 125,64
VALOR UNITARIO 125,64

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO DOLARES, 64/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 85DE 118

RUBRO : 85 UNIDAD: m3
DETALLE:  Desalojo mecdnico, tierra/escombros d> 5km, limpieza de obra
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
VOLQUETA 8 M3 1,00 25,00 25,00 0,032 0,80
MINICARGADORA 60HP 1,00 22,00 22,00 0,032 0,70
SUBTOTAL M 1,52
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,032 0,13
CHOFER VOLQUETAS CHCI 1,00 6,08 6,08 0,032 0,19
OPERADOR EQUIPO PESADO GRUPO 1 OP C1 1,00 4,65 4,65 0,032 0,15
SUBTOTAL N 0,47
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,99
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,26
UTILIDAD (%) 7.00% 0,14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,39
VALOR UNITARIO 2,39

SON: DOS DOLARES, 39/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 86 DE 118

RUBRO : 86 UNIDAD: m2
DETALLE:  Replanteo y nivelacion con equipo topografico
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
ESTACION TOTAL 1,00] 6,50] 6,50] 0,008 0,05
SUBTOTAL M 0,05
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
CADENERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,008 0,03
TOPOGRAFO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,008 0,04
SUBTOTAL N 0,07
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ESTACAS DE MADERA (4X4; CM) H=50CM U 1,000 0,25 0.25
CLAVOSDE21/2"- 4" KG 0,050 1,31 0,07
SUBTOTAL O 0,32
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,44
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,06
UTILIDAD (%) 7.00% 0,03
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,53
VALOR UNITARIO 0,53

SON: CERO DOLARES, 53/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 87 DE 118

RUBRO : 87 UNIDAD: u
DETALLE :  Rétulo de identificacién metdlico 1.20 X 2.4 + colocacién con tubo HG + empotramiento H°C®
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA CO3TO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
SUBTOTAL M 0,08
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO CO3STO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ALBANIL EO D2 1,00 4,19 4,19 0,130 0,54
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,130 1,08
MAESTRO SOLDADOR EO C2 1,00 4,42 4,42 0,013 0,06
SUBTOTAL N 1,68
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
ROTULO METALICO DE OBRA (TOL 1.0MM, MARCO DE
ANGULO L 30X30X3MM, TUBO CUADRADO 30X30X3MM, TUBO
GAL. PARA POSTE 2"X2MM, P 8] 1,000 183,16 183,16
CEMENTO PORTLAND SACO 0,210 7.90 1,66
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,302 12,00 3,62
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,175 12,00 2,10
AGUA M3 0,100 0,50 0,05
SUBTOTAL O 190,59
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA CO3STO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 192,35
INDIRECTOS (%) 13,00% 25,01
UTILIDAD (%) 7.00% 13,46
COSTO TOTAL DEL RUBRO 230,82
VALOR UNITARIO 230,82

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES, 82/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 88 DE 118

RUBRO : 88 UNIDAD: m3
DETALLE:  Excavacién a mdaquina suelo rocoso, pedregoso, limoso.
ESPECIFICACIONES: suelo rocoso,pedregoso,limoso
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05
RETROEXCAVADORA 90HP 1,00] 25,00] 25,00] 0,100 2,50
SUBTOTAL M 2,55
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,010 0,05
OPERADOR MINIEXCAVADORA/MINIC EO C2 1,00 4,42 4,42 0,100 0,44
SUBTOTAL N 0,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,45
UTILIDAD (%) 7,00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,14
VALOR UNITARIO 4,14

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DOLARES, 14/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 89 DE 118

RUBRO : 89 UNIDAD: m3
DETALLE:  Relleno compactado con material mejorado (lastre) por capas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
VIBROAPISONADOR 1,00] 3,50] 3,50] 0,180 0,63
SUBTOTAL M 0,67
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,180 0.75
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,180 12,00 216
AGUA M3 0,030 0,50 0,02
SUBTOTAL O 2,18
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,68
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,48
UTILIDAD (%) 7.00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,42
VALOR UNITARIO 4,42

SON: CUATRO DOLARES, 42/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 90 DE 118

RUBRO : 90 UNIDAD: m3
DETALLE:  Replantillo de Hormigdn Simple f'c= 140 kg/cm?2
ESPECIFICACIONES: f'c = 180 kg/cm2
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,52
CONCRETERA 1 SACO 1,00] 5,00] 5,00] 0,900 4,50
SUBTOTAL M 6,02
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 6,00 4,14 24,84 0,900 22,36
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 2,00 4,19 8,38 0,900 7.54
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,090 0,40
SUBTOTAL N 30,30
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 6,180 7.90 48,82
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
AGUA M3 0,240 0,50 0,12
SUBTOTAL O 68,14
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 104,46
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,58
UTILIDAD (%) 7.00% 7,31
COSTO TOTAL DEL RUBRO 125,35
VALOR UNITARIO 125,35

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO DOLARES, 35/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 91 DE 118

RUBRO : 91 UNIDAD: kg
DETALLE:  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2*cortadora/alambre, incluye transporte
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
CORTADORA DE HIERRO 1,00] 1,00] 1,00] 0,015 0,02
SUBTOTAL M 0,03
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,015 0,06
FIERRERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,015 0,06
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,001 0,00
SUBTOTAL N 0,12
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm?2 KG 1,020 1,60 1,63
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,020 1,50 0,03
DISCO DE CORTE PARA ACERO u 0,010 2,25 0,02
SUBTOTAL O 1,68
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,83
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,24
UTILIDAD (%) 7.00% 0,13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,20
VALOR UNITARIO 2,20

SON: DOS DOLARES, 20/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 92 DE 118

RUBRO : 92 UNIDAD: m3
DETALLE:  H. Simple en plintos f'c= 210 kg/cm2-Incluye encofrado+desencofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,34
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,055 5,28
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,055 3.17
SUBTOTAL M 9,79
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,055 21,84
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,055 4,42
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,105 0,46
SUBTOTAL N 26,72
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 7,210 7,90 56,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 2,100 4,00 8.40
AGUA M3 0.250 0,50 0,13
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 U 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,050 1.50 0,08
SUBTOTAL O 112,55
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 149,06
INDIRECTOS (%) 13,00% 19,38
UTILIDAD (%) 7.00% 10,43
COSTO TOTAL DEL RUBRO 178,87
VALOR UNITARIO 178,87

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES, 87/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 93 DE 118

RUBRO : 93 UNIDAD: m3
DETALLE : Hormigdén ciclépeo 50% piedra+50% H° S° f'c= 180kg/cm2, en cimentacién corrida, incluye
encofrado
ESPECIFICACIONES: con encofrado
[EQUIFO CANTIDAD TARIFA COSTO AORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,48
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,000 5,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,000 3,00
SUBTOTAL M 9,48
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,000 20,70
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
SUBTOTAL N 29,55
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 4,350 7,90 34,37
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,180 12,00 14,16
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,400 12,00 4,80
AGUA M3 0,200 0,50 0,10
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) 0] 3,400 2,40 8,16
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,750 2,25 1,69
TIRAS DE MADERA 7 CM M 1,200 0,62 0,74
SUBTOTAL O 64,02
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 103,05
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,40
UTILIDAD (%) 7,00% 7.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,66
VALOR UNITARIO 123,66

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 66/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 94 DE 118

RUBRO : 94 UNIDAD: m3
DETALLE:  H.S. en cadenas, f'c= 210 kg/cm?2 - incluye encofrado+desencofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,39
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 1,100 5,50
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,100 3,30
SUBTOTAL M 10,19
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,100 22,77
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,100 4,61
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,110 0,49
SUBTOTAL N 27,87
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 7.210 7.90 56,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
ADITIVO PLASTIFICANTE-EXPANSOR KG 2,100 4,00 8,40
AGUA M3 0,250 0.50 0,13
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 ] 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,050 1,50 0,08
SUBTOTAL O 112,55
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 150,61
INDIRECTOS (%) 13,00% 19,58
UTILIDAD (%) 7.00% 10,54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 180,73
VALOR UNITARIO 180,73

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES, 73/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 95 DE 118

RUBRO : 95 UNIDAD: m3
DETALLE:  H.S.en columnas, f'c= 210 kg/cm2, incluye encofrado+desencofrado
ESPECIFICACIONES: con encofrado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,20
CONCRETERA 1 SACO 1,00 5,00 5,00 0,960 4,80
VIBRADOR 1,00 3,00 3.00 0,950 2,85
SUBTOTAL M 8,85
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 4,00 4,14 16,56 0,950 15,73
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,950 3,98
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,090 0,42
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,900 3,77
SUBTOTAL N 23,90
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
AGUA M3 0,250 0,50 0,13
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,600 12,00 19,20
CEMENTO PORTLAND SACO 7,210 7.90 56,96
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 U 5,000 2,40 12,00
ALFAJIAS 5X5X240 CM U 4,000 1,50 6,00
PUNTALES DE MADERA M 8,000 0,80 6,40
CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,500 2,25 3,38
PLASTIFICANTE KG 1,000 2,00 2,00
SUBTOTAL O 106,07
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 138,82
INDIRECTOS (%) 13,00% 18,05
UTILIDAD (%) 7.00% 9,72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 166,59
VALOR UNITARIO 166,59

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES, 59/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 96 DE 118

RUBRO 96 UNIDAD: m2
DETALLE : Pintura esmalte sintética en graderio (contrahuella+caras laterales, posterior), incluye empaste
exterior
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07
SUBTOTAL M 0,07
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,150 0,62
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 1,32
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
VARIOS GLN 0,050 28,00 1,40
BROCHA 4" U 0,003 1,80 0,01
EMPASTE EXTERIOR 20 KG 9] 0,050 19,00 0,95
SUBTOTAL O 2,36
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.75
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,49
UTILIDAD (%) 7,00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,50
VALOR UNITARIO 4,50

SON: CUATRO DOLARES, 50/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 97 DE 118

RUBRO 97 UNIDAD: u
DETALLE:  Placas de anclaje A-36 240 x 420 x 8mm, incluye pernos y tfuercas
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
SUBTOTAL M 0,06
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
FIERRERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0.250 1,05
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL ~ EO CI 1,00 4,65 4,65 0,025 0,12
SUBTOTAL N 117
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PLACA  METALICA  A-36  240X420X8MM,  INCLUYE
PERNOS+TUERCAS+ACCESORIOS U 1,000 29,14 29,14
SUBTOTAL O 29,14
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30,37
INDIRECTOS (%) 13,00% 3,95
UTILIDAD (%) 7,00% 2,13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 36,45
VALOR UNITARIO 36,45

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES, 45/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 98 DE 118

RUBRO : 98 UNIDAD: kg

DETALLE :
estructural,incluye pintura anticorrosiva dos manos

Sum-+inst+tranp+montaje, Estructura Metdlica, perfil para poérticos, cerchas, viga perimetral, acero

[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
CAMION GRUA 2 TON 1,00 30,00 30,00 0,018 0,54
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,018 0,05
COMPRESOR 1HP 1,00 2,00 2,00 0,018 0,04
EQUIPO DE OXICORTE 1,00 5,50 5,50 0,018 0,10
AMOLADORA 1,00 2,80 2,80 0,018 0,05
SUBTOTAL M 0,80
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,018 0,07
FIERRERO EO D2 1,00 419 4,19 0,018 0,08
OPERADOR EQUIPO PESADO GRUPO 1 OP C1 1,00 4,65 4,65 0,018 0,08
SOLDADOR EN CONSTRUCCION OP C3 1,00 4,26 4,26 0,018 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,32
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUELDA -7018 KG 0,050 7.26 0,36
ACERO ESTRUCTURAL A-36 KG 1,050 1,43 1,50
DISCO DE CORTE PARA ACERO 1] 0,050 2,25 0,11
TINER LACA GLN 0,010 5,34 0,05
PINTURA ANTICORROSIVA SINTETICO GLN 0,010 25,00 0,25
SUBTOTAL O 2,27
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.39
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,44
UTILIDAD (%) 7,00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,07
VALOR UNITARIO 4,07

SON: CUATRO DOLARES, 07/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 99 DE 118

RUBRO : 99 UNIDAD: m2
DETALLE : Suministro+instalacién, montaje planchas para cubierta Steel panel prepintada  AR-2000,
e=0.40mm, + pernos autoperforantes
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,12
TALADRO ELECTRICO 1,00| 1,00 1,00] 0,096 0,10
SUBTOTAL M 0,22
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 2,00 4,14 8,28 0,096 0,79
INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 4,00 4,19 16,76 0,096 1,61
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,009 0,04
SUBTOTAL N 2,44
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
STILPANEL PREPINTADO AR -200 GALVALUMEN 0.40MM M2 1,050 10,15 10,66
PERNOS DE SUJECION 6] 2,000 0,10 0,20
SUBTOTAL O 10,86
TRANSPORIE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,52
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,76
UTILIDAD (%) 7,00% 0,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,23
VALOR UNITARIO 16,23

SON: DIECISEIS DOLARES, 23/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 100 DE 118
RUBRO 100 UNIDAD: u
DETALLE:  Suministro, montadje e instalacidn de tablero de distribucidn 2F 4P (incluye breakers)
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,46
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 1,00| 2,63] 2,63] 1,000 2,63
SUBTOTAL M 3,09
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO BI 1,00 4,67 4,67 1,000 4,67
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 1,000 4,14
MAESTRO ELECTRICO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
SUBTOTAL N 9.28
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO,4P U 1,000 63,88 63,88
BREAKER 2P-80A ] 2,000 14,75 29,50
TACO FISHER Y TORNILLOS U 4,000 0,05 0,20
CINTA AISLANTE U 0,500 1,00 0,50
SUBTOTAL O 94,08
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 106,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,84
UTILIDAD (%) 7,00% 7.45
COSTO TOTAL DEL RUBRO 127,74
VALOR UNITARIO 127,74

SON: CIENTO VEINTE Y SIETE DOLARES, 74/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 101 DE 118

RUBRO 101 UNIDAD: u
DETALLE:  Suministro e instalacion de luminaria industrial tipo Led 200 W
ESPECIFICACIONES: INCLUYE INSTALADA
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,76
ANDAMIOS METALICOS 8,00] 0,60] 4,80] 4,000 19,20
SUBTOTAL M 20,96
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 4,000 16,56
ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,19 4,19 4,000 16,76
MAESTRO ELECTRICO EO C1 1,00 4,65 4,65 0,400 1.86
SUBTOTAL N 35,18
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
LUMINARIA LED 200 W (INCLUYE ACCEQSIROS) U 1,000 279,00 279,00
SUBTOTAL O 279,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 335,14
INDIRECTOS (%) 13,00% 43,57
UTILIDAD (%) 7.00% 23,46
COSTO TOTAL DEL RUBRO 402,17
VALOR UNITARIO 402,17

SON: CUATROCIENTOS DOS DOLARES, 17/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,

RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 102 DE 118

RUBRO 102 UNIDAD: m
DETALLE:  Suministro e instalacion de cable concéntrico 2x12 AWG
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
SUBTOTAL M 0,08
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,161 0,67
ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,19 4,19 0,161 0,67
MAESTRO ELECTRICO EO C1 0.25 4,65 1,16 0,161 0,19
SUBTOTAL N 1,53
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG M 1,000 1,65 1,65
CINTA AISLANTE U 0,020 1,00 0,02
SUBTOTAL O 1,67
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,28
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,43
UTILIDAD (%) 7.00% 0,23
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,94
VALOR UNITARIO 3,94

SON: TRES DOLARES, 94/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 103 DE 118

RUBRO 103 UNIDAD: u
DETALLE:  Puesta a tfierra para Red de Distribucion de luminarias
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,16
SUBTOTAL M 1,16
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO B1 1,00 4,67 4,67 2,500 11,68
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 2,500 10,35
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,250 1.16
SUBTOTAL N 23,19
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
VARILLA COPPERWEL 5/8 X1.8M §] 1,000 12,00 12,00
SUELDA EXOTERMICA PTO 1,000 25,00 25,00
GEM PARA MEJORAMIENTO DE SUELO SACO 1,000 25,00 25,00
CONDUCTOR DESNUDO #2 M 4,000 3.45 13,80
TUBO EMT 1/2" M 3,000 0,80 2,40
SUBTOTAL O 78,20
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 102,55
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,33
UTILIDAD (%) 7.00% 7,18
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,06
VALOR UNITARIO 123,06

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 06/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 104 DE 118

RUBRO 104 UNIDAD: u
DETALLE:  Provisidn e instalacién e instalcion de punto de tomacorriente doble polarizado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,47
SUBTOTAL M 0,47
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
ING. ELECTRICO EO B1 1,00 4,67 4,67 1,000 4,67
ELECTRICISTA EO D2 1,00 419 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRACIVIL  EO CI 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
SUBTOTAL N 9.33
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V U 1,000 3,50 3.50
TORNILLOS U 2,000 0.15 0,30
CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO 6] 1,000 0,50 0,50
MANGUERA PVC 1/2" M 7,000 0,25 1,75
CABLE FLEXIBLE #14 AWG M 7,000 0,35 2,45
CABLE FLEXIBLE #12 AWG M 14,000 0,50 7.00
CINTA AISLANTE U 0,100 1,00 0,10
SUBTOTAL O 15,60
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,40
INDIRECTOS (%) 13,00% 3,30
UTILIDAD (%) 7.00% 1,78
COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,48
VALOR UNITARIO 30,48

SON: TREINTA DOLARES, 48/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 105 DE 118

RUBRO : 105 UNIDAD: m
DETALLE :  Sum-+instalacién de canal de tool galvalumen (e=1/32"-pintura uniprimer +accesorios trapezoidal),
L. desarrollo= 80cm (10x20x20x20x10)
ESPECIFICACIONES: TOL GALVANIZADO 1/32", pintado UNIPRIMER, anticorr
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
DOBLADORA DE TOL 1,00 3,75 3,75 0,220 0.83
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,220 0,55
COMPRESOR 1HP 1,00 2,00 2,00 0,220 0,44
SUBTOTAL M 1,92
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,220 0,91
HOJALATERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,220 0,92
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,022 0,10
SUBTOTAL N 1,93
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TOL GALVANIZADO 1/32" M2 0.800 6,32 5,06
GANCHOS METALICOS U 0,333 1,50 0,50
ELECTRODOS 6011 KG 0,030 2,95 0,09
TINER LACA GLN 0,050 5,34 0,27
LACA AUTOMOTRIZ GLN 0.020 29,79 0,60
LIJA HOJA 0,150 0,54 0,08
UNIPRIMER GLN 0,015 23,10 0,35
FONDO UNIPRIMER (AUTOMOTRIZ),ANTICORROSIVO FOSFANTE GLN 0,025 25,00 0,63
SUBTOTAL O 7,58
[TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,43
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,49
UTILIDAD (%) 7.00% 0,80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,72
VALOR UNITARIO 13,72

OBSERVACIONES: INSTALADO EN OBRA R=0.22

SON: TRECE DOLARES, 72/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

RUBRO
DETALLE :
AA LL.+sujecidn

106

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 106 DE 118

Sum+instalacién de tuberia PYC D= 110mm desague tipo B (inc. accesorios) para bajante de

UNIDAD: m

[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,09
SUBTOTAL M 0,09
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,200 0,83
ALBARIL/CARPINTERO EO D2 1,00 419 4,19 0,200 0,84
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,020 0,09
SUBTOTAL N 1,76
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUB. PVC 110MM, TIPO B DESAGUE M 1,050 4,66 4,89
PEGATUBO LT 0,060 16,67 1,00
SUBTOTAL O 5,89
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,74
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,01
UTILIDAD (%) 7.00% 0,54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,29
VALOR UNITARIO 9.29

SON: NUEVE DOLARES, 29/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 107 DE 118

RUBRO 107 UNIDAD: m
DETALLE : Suministro + instalacién de tuberia PVC D=110 mm desague, incluye excavacion vy relleno
compactado
ESPECIFICACIONES: INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS-TERCIARIAS
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
SUBTOTAL M 0,10
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,231 0,96
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,231 0,97
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,023 0,11
SUBTOTALN 2,04
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUB. PVC 110 MM DESAGUE M 1,000 5,26 5,26
PEGATUBO LT 0,060 16,67 1,00
SUBTOTAL O 6,26
TRANSPORIE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,40
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,09
UTILIDAD (%) 7.00% 0,59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,08
VALOR UNITARIO 10,08

OBSERVACIONES: R=0.08
SON: DIEZ DOLARES, 08/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 108 DE 118

RUBRO 108 UNIDAD: u
DETALLE: Codo PVC-S D= 110mm * 45¢ E/C desague
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
SUBTOTAL M 0,04
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0.41
PLOMERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,100 0,42
SUBTOTAL N 0,83
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CODO PVC-S 110 MM * 45 DESAGU U 1,000 5,94 5,94
PEGATUBO LT 0,015 16,67 0.25
SUBTOTAL O 6,19
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,06
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,92
UTILIDAD (%) 7,00% 0,49
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,47
VALOR UNITARIO 8,47

SON: OCHO DOLARES, 47/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 109 DE 118

RUBRO 109 UNIDAD: m
DETALLE : Suministro + instalacion de tuberia PVC @160mm desague, incluye excavacion y relleno
compactado
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
SUBTOTAL M 0,10
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,231 0,96
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 0,231 0,97
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,023 0,11
SUBTOTALN 2,04
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
TUBO P.V.C. 160MM M 1,000 8,14 8,14
PEGATUBO LT 0,049 16,67 0,82
SUBTOTAL O 8,96
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,10
INDIRECTOS (%) 13,00% 1,44
UTILIDAD (%) 7.00% 0,78
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,32
VALOR UNITARIO 13,32

SON: TRECE DOLARES, 32/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 110 DE 118

RUBRO 110 UNIDAD: u
DETALLE :  Cdjas de revisién nuevas de H.S., f 'c= 180 kg/cm? (0.60x0.60x0.70) libre, con tapa de H.A, e= 10cm,
incluye excavacién y relleno
ESPECIFICACIONES: H.S. f'c=180 kg/cm2, MORTERO 1:3, FI 8 mm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,88
SUBTOTAL M 0,88
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNALJAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 2,000 8,28
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 2,000 8,38
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,200 0,93
SUBTOTAL N 17,59
[MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 2,400 7.90 18,96
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 0,562 12,00 6,74
AGUA M3 0,100 0,50 0,05
ALAMBRE DE AMARRE # 18 KG 0,200 1,50 0,30
ACERO DE REFUERZO KG 2,960 1,60 4,74
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,100 2,25 0,23
MADERA, TABLA DE ENCOFRADO (0.20X2.40) 0] 1,340 2,40 3,22
ALFAJIAS 5X5X240 CM 0] 1,000 1,50 1,50
SUBTOTAL O 35,74
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 54,21
INDIRECTOS (%) 13,00% 7,05
UTILIDAD (%) 7.00% 3,79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 65,05
VALOR UNITARIO 65,05

OBSERVACIONES: ZOCALO e=10 cm, INCLUYE EXCAVACION 1X1X1M Y DESALOJO

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES, 05/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024



ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 111 DE 118

RUBRO 111 UNIDAD: m3
DETALLE:  Excavacién de zanja a maquing, suelo rocoso, pedregoso, limoso, h=variable
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CO3TO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05
RETROEXCAVADORA 90HP 1,00] 25,00] 25,00] 0,100 2,50
SUBTOTAL M 2,55
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COsSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,100 0,41
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,010 0,05
OPERADOR MINIEXCAVADORA/MINIC EO C2 1,00 4,42 4,42 0,100 0,44
SUBTOTAL N 0,90
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORIE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,45
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,45
UTILIDAD (%) 7,00% 0,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,14
VALOR UNITARIO 414

SON: CUATRO DOLARES, 14/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 112 DE 118

RUBRO : 112 UNIDAD: m3
DETALLE:  H. ciclépeo (50% piedra + 50% H.S., f'c= 180 kg/cm?2), incluye encofrado/desencofrado (dos lados),
acabado liso
[EQUIFO CANTIDAD TARIFA COSTO AORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,48
CONCRETERA 1 SACO 1.00 5,00 5,00 1,000 5,00
VIBRADOR 1,00 3,00 3,00 1,000 3,00
SUBTOTAL M 9,48
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HAR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 5,00 4,14 20,70 1,000 20,70
ALBANIL/CARPINTERO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,100 0,47
OPERADOR EQUIPO LLIVIANO EO D2 1,00 4,19 4,19 1,000 4,19
SUBTOTAL N 29,55
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO PORTLAND SACO 4,350 7,90 34,37
PETREOS,LASTRE EN OBRA M3 1,180 12,00 14,16
PETREOS PIEDRA BOLA EN OBRA M3 0,400 12,00 4,80
AGUA M3 0,200 0,50 0,10
TABLA DE ENCOFRADO 0.3*2.4 0] 3,400 2,40 8,16
CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,750 2,25 1,69
TIRAS DE MADERA 7 CM M 1,200 0,62 0,74
SUBTOTAL O 64,02
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 103,05
INDIRECTOS (%) 13,00% 13,40
UTILIDAD (%) 7,00% 7.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,66
VALOR UNITARIO 123,66

SON: CIENTO VEINTE Y TRES DOLARES, 66/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 113 DE 118

RUBRO 113 UNIDAD: m2
DETALLE :  Cerramiento de malla electrosoldada 10cmX10cmX4.5mm, incluye tubo redondo galvanizado D=
2", E= 1.10mm, pintura esmalte automotriz
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 2,50 2,50 0,050 0,13
CORTADORA DE HIERRO 1,00 1,00 1,00 0,050 0,05
SUBTOTAL M 0,20
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
SOLDADOR EN CONSTRUCCION OP C3 1,00 4,26 4,26 0,050 0,21
AYUDANTE DE FIERRERO EO E2 1,00 4,14 4,14 0,050 0,21
SUBTOTAL N 0,42
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X4.5 MM M2 1,100 3.80 4,18
TUBO REDONDO GALVANIZADO D=2" E=1.10MM M 1,320 13,10 17,29
ELECTRODOS 6011 KG 0,100 2,95 0,30
PINTURA SINTETICO AUTOMOTRIZ+ADITIVO ADHERENTE GLN 0,050 22,00 1,10
SUBTOTAL O 22,87
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23,49
INDIRECTOS (%) 13,00% 3,05
UTILIDAD (%) 7,00% 1,64
COSTO TOTAL DEL RUBRO 28,18
VALOR UNITARIO 28,18

SON: VEINTE Y OCHO DOLARES, 18/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 114 DE 118

RUBRO 114 UNIDAD: m2
DETALLE:  Pintura esmalte sintética en muros de cerramiento, incluye empaste exterior
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07
SUBTOTAL M 0,07
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,150 0,62
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,150 0,63
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1,00 4,65 4,65 0,015 0,07
SUBTOTAL N 1,32
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
VARIOS GLN 0,050 28,00 1,40
BROCHA 4" U 0,003 1.80 0,01
EMPASTE EXTERIOR 20 KG U 0,050 19,00 0.95
SUBTOTAL O 2,36
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,75
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,49
UTILIDAD (%) 7.00% 0,26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,50
VALOR UNITARIO 4,50

SON: CUATRO DOLARES, 50/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 115DE 118

RUBRO 115 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineammiento para cancha indor
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/AR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA ACRILICA PARA CANCHAS INCL. DISOLVENTE GLN 0.020 28,00 0,56
MASKIN u 0.100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7,00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 116 DE 118

RUBRO 116 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para Basketball
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
AZUL GLN 0,020 28,00 0,56
MASKIN U 0,100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7.00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




"ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 117 DE 118

RUBRO 17 UNIDAD: m
DETALLE:  Trazado y delineamiento para voley
ESPECIFICACIONES: Faja ancho écm
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PINTOR EO D2 1,00 4,19 4,19 0,020 0,08
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 4,42 4,42 0,002 0,01
SUBTOTAL N 0,09
MATERTALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
PINTURA DE ALTO TRAFICO INCL. ADITIVO DISOLVENTE COLOR
AMARILLO GLN 0,020 28,00 0,56
MASKIN 1] 0,100 2,00 0,20
SUBTOTAL O 0,76
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.85
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,11
UTILIDAD (%) 7.00% 0,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,02
VALOR UNITARIO 1,02

SON: UN DOLAR, 02/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 09 de abril de 2024




ECUMANDA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA EN EL BARRIO 28 DE ENERO,
RECINTO BUENOS AIRES Y COMUNA CASCAJAL, CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 118 DE 118

RUBRO 118 UNIDAD: m3
DETALLE:  Desalojo mecdnico, tierra/escombros d> 5km, limpieza de obra
[EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
VOLQUETA 8 M3 1,00 25,00 25,00 0,032 0,80
MINICARGADORA 60HP 1,00 22,00 22,00 0,032 0,70
SUBTOTAL M 1,52
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
PEON EO E2 1,00 4,14 4,14 0,032 0,13
CHOFER VOLQUETAS CHCI 1,00 6,08 6,08 0,032 0,19
OPERADOR EQUIPO PESADO GRUPO 1 OP C1 1,00 4,65 4,65 0,032 0,15
SUBTOTAL N 0,47
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,99
INDIRECTOS (%) 13,00% 0,26
UTILIDAD (%) 7.00% 0,14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,39
VALOR UNITARIO 2,39

SON: DOS DOLARES, 39/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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